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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

TEMAT:  

  
  
 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ  
O SCHODY ZEWNĘTRZNE 

PRZEDMIOT:  

    

SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
BUDOWLANYCH  

LOKALIZACJA: SZCZODRÓW, działka nr ewid. 70/2;  

INWESTOR:                    GMINA SYCÓW 
                  ul. MICKIEWICZA 1  
                        56 - 500 SYCÓW  

  
Nazwy i kody robót budowlanych:  

 
   45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę.  
 

KLASYFIKACJA            45262311-4: Betonowanie konstrukcji. 
 

wG WSPÓLNEGO           45262500-6:  Roboty murarskie. 

SŁOWNIKA                  45410000-4: Tynkowanie. 
 
ZAMÓWIEŃ:                    45442100-8: Roboty malarskie.   

 
                                 45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.  

    
 

Ostrzeszów, październik 2020 r. 
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:  
   
ST I. WYMAGANIA OGÓLNE:  
  

             Roboty budowlane (CPV 45000000-7)                        str. 3  
  
ST II. BRANŻA BUDOWLANA:  

  
• SST- 01     Rusztowania ( CPV 45262110-5, CPV 45262120-8)            str. 17     

    

• SST- 02     Roboty w zakresie burzenia (CPV 45111000-8)           str. 21     
   Roboty rozbiórkowe  (CPV 45111100-9)   

• SST - 03   Konstrukcje betonowe i żelbetowe              str. 23  
   Zbrojenie ( CPV 45262310-7 )  

   Betonowanie konstrukcji ( CPV 45262311-4 )  

• SST - 04     Roboty budowlane w zakresie konstrukcji ( CPV - 45223000-6 )     str. 34  
   Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali ( CPV - 45223210-1 )  

• SST - 05      Roboty w zakresie stolarki budowlanej (CPV 45421000-4)        str.  37  
   Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów (CPV - 45421100-5)   

 
Uwaga:   

  
   Ilekroć w dokumentacji jest mowa o ST lub S.T. - rozumie się przez to Specyfikację Techniczną ST I. 

Wymagania Ogólne. Ilekroć jest mowa o SST lub szczegółowej specyfikacji – rozumie się przez to 
kolejne właściwe szczegółowe specyfikacje techniczne (SST).    
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ST I . WYMAGANIA OGÓLNE  
  
Roboty budowlane ( CPV 45000000-7 )  
  
1. WSTĘP  
  

1.1. Nazwa zamówienia:   
Rozbudowa i przebudowa budynku sali wiejskiej o schody zewnętrzne  
w miejscowości Szczodrów, działka nr ewid. 70/2. 

 
1.2. Przedmiot ST:  
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót podczas realizacji zamówienia wymienionego w punkcie 1.1. t.j. rozbudowa  
i przebudowa budynku sali wiejskiej o schody zewnętrzne w miejscowości Szczodrów, działka  
nr ewid. 70/2. 
 
1.3. Zakres stosowania ST:  
  Jako część dokumentów Przetargowych i Kontraktowych ST powinna być stosowana w zgodności 
z Warunkami Ogólnymi i Szczególnymi Kontraktu. Wykonawca będzie się stosował do polskich norm,  
instrukcji i przepisów w kwestiach nieopisanych przez Specyfikację Techniczną, będącą składową częścią  
dokumentów kontraktowych.  
  
1.4. Podstawa opracowania:  
     Podstawą niniejszego opracowania są:  

  
• Prawo zamówień publicznych: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177,  

Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537 z późniejszymi zmianami,  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz.953 ze zm.)  

• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz.838 z  
późniejszymi zmianami).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa  
i  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401 ze zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 2 września 2004r.w sprawie szczegółowego zakresu  i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego, z późniejszymi zmianami.  

  
1.5. Ogólny opis stanu istniejącego i planowanych Robót objętych ST  

             Prace prowadzone będą w części budynku sali wiejskiej  w Szczodrowie,  dz. nr 70/2.  
  

1.6. Opis stanu istniejącego  
 Budynek sali wiejskiej zlokalizowany jest na działce nr 70/2, obręb Szczodrów, o powierzchni  
1,04 ha, stanowiącej własność Gminy Syców. Obiekt jest kompleksem  terenu rekreacyjno-sportowo-
usługowego. Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym.  
  
1.7. Zakres robót objętych ST.  
  
1.7.1. Projektowane zagospodarowanie terenu.  

Zakres opracowania przy zagospodarowaniu terenu obejmuje wykonanie  schodów 
zewnętrznych, przebudowa w zakresie stworzenia dwóch pomieszczeń gospodarczych na 
poddaszu budynku, uzupełnienie powierzchni komunikacyjnych w strefie projektowanych 
elementów.   
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1.7.2. Planowany zakres robót budowlanych w remontowanym i przebudowywanym 
obiekcie:  
Planowane działania budowlane obejmują rozbudowę i przebudowę budynku sali wiejskiej o 
schody zewnętrzne.  

 

4.1.1 Ogólny zakres robót  
a) elementy zewnętrzne 

- wykonanie schodów stalowych przy elewacji bocznej, 
- montaż balustrad, 
- wykonanie docieplenia ścian styropianem w miejscu częściowego zamurowania   istniejącego otworu 
okiennego,  
- wykonanie tynków zewnętrznych w miejscu częściowego zamurowania istniejącego  
  otworu okiennego, 
 

b)  Pomieszczenie 0.18 
- obudowanie istniejącego otworu na schody, i zabudowa płytami G.K. do klasy odporności ogniowej 
REI 30 
- roboty wykończeniowe 
- wymiana istniejących okien w elewacji bocznej przy schodach 
   na okna w klasie odporności ogniowej EI 30 
 

c) Pomieszczenie 1.01 
- wykonanie projektowanych ścianek działowych wg rzutu poddasza, 
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej wg rzutu poddasza,  
- montaż nadproża nad projektowane drzwi zewnętrzne,  
- roboty wykończeniowe 
 

d) Pomieszczenie 1.02 i 1.03: 
- montaż kratek wentylacyjnych w ścianach zewnętrznych, 
- wymiana istniejącego okna w elewacji bocznej przy schodach 

                      na okno w klasie odporności ogniowej EI 30 
 

Roboty towarzyszące:  
• usunięcie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki,  
• prace porządkowe po pracach wykończeniowych ( usunięcie foli ochronnych, odkurzanie, mycie   

stolarki itp).  
  

1.8. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o:  
obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt małej 

architektury. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  
obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: a) kultu 
religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
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c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki.  

tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, 
kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  
budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji.  
urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 
i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  
pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.  
dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.  
wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  
obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu.  
opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  
dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność 
za prowadzoną budowę.  
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rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.  
projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej.  
rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  
części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji.  
ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział 
w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów 
i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja 
techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego.  
istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  
przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  
robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 
r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
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Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona 
do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).  
  
1.10. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
1.10.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz 
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet STWiOR.  
 
1.10.2. Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne  
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową:  
- dostarczoną przez Zamawiającego, sporządzoną przez Wykonawcę.  
 
1.10.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
1.10.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną.  
1.10.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  
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Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, - środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, - 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
- możliwością powstania pożaru.  

 
1.10.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie szkoły, w pomieszczeniach szkolnych i biurowych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
 
1.10.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru  
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
1.10.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru.  
 
1.10.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
 
1.10.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
 
1.10.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
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Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty.  
  

2. MATERIAŁY  
  

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST).  
 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
  
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
  
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
  
2.5. UWAGA  
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w 
dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.  
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem:  
 spełnienia tych samych właściwości technicznych,  
 przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania,  

a w szczególności specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla  zamiennego 
rozwiązania),  

 uzyskaniu akceptacji projektanta i inżyniera budowy.  
  

3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
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gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu.  
  

4. TRANSPORT  
  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym  
w umowie.  
  
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
  

5. WYKONANIE ROBÓT  
  
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 

opisowej i graficznej,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
- projekt organizacji budowy.  
  
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru.  

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  
i w SST, a także w normach i wytycznych.  

 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe  
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

  
6.1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
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- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
  
6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
  
6.3. Pobieranie próbek.  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.  
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane,  
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
  
6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
  
6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
  
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez wykonawcę.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
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6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),  

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

  
6.8. Dokumenty budowy  
6.8.1.  Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, - uwagi i 

polecenia Inspektora nadzoru,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto 

je przeprowadzał,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, - inne istotne informacje 

o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
6.8.2. Książka obmiarów  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub 
w SST.  
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  
w programie zapewnienia jakości.  
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
nadzoru.  
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na budowę,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) operaty geodezyjne,  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
6.8.5.  Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.  

  
7. OBMIAR ROBÓT  

  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub  
w innym czasie określonym w umowie.  
  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej tj. przedmiarze robót.  
  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót.  
  

8. ODBIÓR ROBÓT  
  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  
c) odbiorowi częściowemu,  
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
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f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  
  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
  
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), - protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
- protokoły odbiorów częściowych,  
- recepty i ustalenia technologiczne,  
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ),  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  



15  
  

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń,  

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
  
8.5. Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji Odbiór pogwarancyjny i po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią 
się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”.  
  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
  
9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę  
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST  
i w dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
  
10.1. Ustawy  
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zm.).  
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). – Ustawa z dnia 

16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 

poz. 1229).  
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).  
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).  

  
10.2. Rozporządzenia  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  
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– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów  

 bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów  budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  

  
10.3. Inne dokumenty i instrukcje.  
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,   

Warszawa 1989-1990.  
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 

2003.  
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SST - 01: Rusztowania ( CPV 45262110-5, CPV 45262120-8)  
   
1. WSTĘP   
  

1.1. Przedmiot specyfikacji  
   Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z montażem i 
demontażem rusztowań wewnętrznych do wykonania prac rozbiórkowych i budowlano-montażowych podczas 
realizacji zamówienia  t.j. rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej o schody zewnętrzne  
w miejscowości Szczodrów, działka nr ewid. 70/2. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
   Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót  
w inwestycji wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmą czynności 
umożliwiające i mające na celu montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do realizacji prac przewidzianych 
w projekcie wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji.  
  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

    W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:  
- montaż rusztowań,  
- demontaż rusztowań,  

  
1.4. Określenie podstawowe  
  Określenie podstawowe użyte w niniejszej SST materiały posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczające 
do stosowania i Ogólną Specyfikacją Techniczną.  
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

    Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
  
1.6. Szczególne wymagania dotyczące robót  
 Badania i odbiór rusztowań.  
Badania zamontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzić po zakończeniu robot 
montażowych w całości lub jego części niezbędne  do prowadzenia robót. Badanie powinno obejmować 
sprawdzenie:  
       wymagań ogólnych,  

• stanu podłoża,  
• posadowienia rusztowań,  
• wykonania złączy i stężeń,  
• zakotwień,  
• pomostów roboczych i zabezpieczających,  
• urządzeń komunikacyjnych i transportowych,  
• urządzeń piorunochronnych,  

Badania należy przeprowadzić w sposób podany w normie państwowej  na rusztowanie z rur stalowych.  
Rusztowanie należy uznać za prawidłowe jeżeli wszystkie badania dały pozytywny wynik. Montaż rusztowań:  

• rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m,  
• szerokość pomostu roboczego nie może być mniejsza niż 0,7 m,  
• wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m licząc od wierzchu pomostu jednej 

kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji następnej,  
• dopuszczalne odchyłki wierzchów stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż 15 mm przy 

wysokości rusztowań do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyższych niż 10m,  
• odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może być 

większe niż + / - 50 mm na całej długości rusztowania a ram poziomych i poprzecznic wzdłuż osi 
poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,  

• odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż  10 mm.  
  
1.7. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy  
   Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej.  
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Wykonawca dostarczy:  
1) Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE) co oznacza, że dany rodzaj 

rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań z 
przepisami.,  

2) Dokument odbiorowy dopuszczający do użytkowania,  
3) Dokumentację techniczną, którą może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana 

przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku 
rusztowania. Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna 
zawierać: - nazwę producenta z danymi adresowymi,  
- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne),  
- zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe i 

nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na temat :  
• dopuszczalnego obciążenie pomostów roboczych,  
• dopuszczalnej wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania projektu, � 

dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja rusztowań jest 
możliwa,  

• sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki),  
• informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia  
• warunki montażu i demontażu rusztowania,  
• schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku montażu 

rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów, które należą do danego systemu rusztowania, 
sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,  

• wzór protokółu odbioru,  
• wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania, certyfikat 

bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem bezpieczeństwa), 
określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacją rusztowania, 
oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów, stateczności rusztowania, 
urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, urządzenia transportowe, zabezpieczenia 
przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu, wygoda 
pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu oraz eksploatacji 
rusztowań.  

  
2. MATERIAŁY  

  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej.   
  
2.2. Materiały  
Należy zastosować rusztowanie nieruchome przyścienne.  
  

3. SPRZĘT  
  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej   
  
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Przy montażu rusztowań używany będzie sprzęt systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów uzyskania stosowej jakości robót lub 
przepisów bezpieczeństwa zostaną przez nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
  

4. TRANSPORT  
 Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem 
szkodliwych czynników atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  
  

5.1. Zasady ogólne wykonania robót  
Ogólne warunki wykonania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej   
Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru 
inwestorskiego.  
  
5.2. Wykonanie montażu  
  W przypadku  gdy  rusztowanie   systemowe   jest montowane  zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji 
rusztowania jest  nazwane  rusztowaniem  typowym  i  nie wymaga wykonania dodatkowej  dokumentacji  
projektowej.  Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania systemowe, które są montowane w 
konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane 
rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-
złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca się 
stosowanie rusztowań systemowych, których montaż, demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z 
instrukcją montażu i eksploatacji, dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i 
poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać tę instrukcję. Podczas montażu, 
demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga 
posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz 
Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy 
na rusztowaniach:  
- w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,  
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, - podczas burzy i silnego wiatru.  

  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT    

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
  Ogólne zasady kontroli robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  Kontroli 
będzie podlegać:  

- stan podłoża na którym będzie montowane rusztowanie,  
- sposób posadowienia rusztowania,  
- sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem  dopuszczalnych odchyłek, -  

stężenia rusztowań,  
- sposób zakotwienia,  
- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,  
- urządzenia piorunochronne,  
- zabezpieczenia całego rusztowania.  

W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót i wykonywanych 
elementów.  
  

7. OBMIAR ROBÓT  
  
7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiarów robót Ogólne zasady obmiarów podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej.  
Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar dołączony do 
dokumentacji przedmiarowej.  
  
7.2. Jednostki obmiarowe  
Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na płaszczyznę 
poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji  (pracy) rusztowań wg ilości 
roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej.   
 

8. ODBIORY ROBÓT i PODSTAWY PŁATNOŚCI  
    Ogólne zasady odbiorów i dokonania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór 
robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale 
wykonawcy montażu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy 
wykonywać codziennie przed rozpoczęciem pracy, sprawdzając:  

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone ,  
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- czy jest prawidłowo zakotwione,  
- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,  
- czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nie śliskie,      

stabilne),   
- poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),  
- czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania.  

Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik budowy lub 
konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań  nie  ma  zmian,  które  
mogą  spowodować  katastrofę   budowlaną  lub  stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i 
eksploatacji rusztowania. Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy 
Wykonawcą, a Zamawiającym, po zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym.  
  

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE  
  
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych.  
2. Dz. U.178/1745/2005  –  w sprawie  minimalnych  wymagań  dotyczących  bhp  podczas użytkowania 

maszyn przez pracowników podczas pracy.  
3. Ustawa o systemie oceny zgodności .  
4. Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.  
5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony  indywidualnej.  
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja InstytutuTechniki 

Budowlanej.  
7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
8. PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania  i eksploatacja.  
9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań.  
10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych 

wykonywanych z rur stalowych.  
11. PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu 

budowy.  
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych.  
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SST - 02: Roboty w zakresie burzenia ( CPV 45111000-8 )  
       Roboty rozbiórkowe ( CPV 45111100-9 )  
  
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST.  
    Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót rozbiórkowych  
w  istniejących obiektach kubaturowych oraz wywóz gruzu w ramach inwestycji określonej w punkcie 1.1. ST-
1:  Wymagania Ogólne.  
 
1.2. Zakres stosowania ST.  
 Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych ST.  
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie:  
 

a) rozbiórki w pomieszczeniu 1.01: 
- demontaż istniejącego okna, 
- demontaż istniejącego nadproża nad oknem zewnętrznym, 
- demontaż istniejącego ocieplenia budynku w obrębie projektowanych drzwi, 
- wykucie otworu w ścianie zewnętrznej pod projektowane drzwi oraz nadproże, 
 

b) rozbiórki w pomieszczeniu 0.18: 
- demontaż istniejących schodów, 
 

c) rozbiórki w pomieszczeniu 1.02 i 1.03: 
- wykucie otworu w ścianie zewnętrznej pod kratki wentylacyjne, 

 

Rozbiórce poddać również inne elementy nie wskazane wyżej a wynikające z części rysunkowej. 
 

Roboty towarzyszące:  
• usunięcie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.  

 
1.4. Podstawowe określenia.  
   Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz  określeniami podanymi 
w ST-I: (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową 
(opis techniczny, przedmiary robót), ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST I (kod 45000000-7). Wymagania ogólne”. Wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych. 
Prace rozbiórkowe wykonywane będą częściowo ręcznie przy użyciu narzędzi oraz  sprzętu. Usuwanie gruzu  
z pomieszczeń, demontaż okien i drzwi będzie odbywało się na plac, a następnie  na środki transportowe.   

   Materiały nadające się do recyklingu należy dostarczyć do punktu surowców wtórnych. Materiały toksyczne 
(jeżeli by wystąpiły) powinny być składowane oddzielnie i utylizowane w specjalistycznych zakładach.  

    Z prac towarzyszących i tymczasowych konieczne będzie:  

• sprawdzenie czy wszystkie media zostały odłączone  
• przygotowanie placu do tymczasowego składowania gruzu,  
  
   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z  Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY                                                                                                                                                                                
Do wykonania robót rozbiórkowych materiały nie występują.  
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3. SPRZĘT  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego tnącego i udarowego.  
  

4. TRANSPORT                                                                                                                                                                     
Materiały z rozbiórek mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem z 
zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego.  

5. WYKONANIE ROBÓT                                                                                                                                             
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-1: (kod 45000000-7) ”Wymagania ogólne”.                                                               
Warunki przystąpienia do robót:                                                                                                             
• usunięcie sprzętu ruchomego,  
• wydzielenie terenu pod budynkiem z ruchu w rejonie robót na dachu,  
• wydzielenie terenu pod budynkiem z ruchu w rejonie miejsca usuwania gruzu.  
  
Po wyznaczeniu fragmentów konstrukcji, przeznaczonych do rozbiórki, prace rozbiórkowe wykonać ręcznie 
lub  mechanicznie urządzeniami tnącymi i udarowymi.  
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-1: ( kod 45000000-7). „Wymagania ogólne”. Sprawdzenie i 
odbiór robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z projektem.  
  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT.  
   Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-1: (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. Jednostkami 
obmiarowymi są:  
• ścianki działowe – m2  
• ściany konstrukcyjne - m3  
• tynki, polepa, okładziny, drewno – m3  
• konstrukcje stalowe - t  
• podłogi - m3  
• transport gruzu - m3 z uwzględnieniem odległości transportu  
  

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
   Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-1: (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. Wszystkie roboty 
ujęte w tym rozdziale podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-1 (kod 45000000-7):  
Wymagania ogólne - pkt 9. Rozbiórki: płaci się za jednostki obmiaru. Cena obejmuje:  
• wyznaczenie zarysu rozbieranych elementów,  
• rozbiórkę ze złożeniem gruzu na odkład lub załadowaniem na samochody  
  
Wywóz gruzu i opłaty utylizacyjne po stronie Wykonawcy.  
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne (kod B-  

 00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja -2004 rok.  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I i III - wydawnictwo 

.ARKADY” -1990 rok.  
• Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i  

 Przemysłu Mat. Bud. z dn. 28 marca 1972r. - Dz. Ust. nr 13, poz.93 z późniejszymi zmianami,  
•    TD/FOS - instrukcja BHP przy wykonywaniu robót ziemnych.   
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SST - 03:  Konstrukcje betonowe i żelbetowe  
        Zbrojenie ( CPV 45262310-7 )  
        Betonowanie konstrukcji ( CPV 45262311-4 )  

  
1. WSTĘP  

  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych.  
  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z realizacją przedmiotowego zadania. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 
oraz określeniami podanymi w SST Część I: „Wymagania ogólne”:  
Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi 
prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.  
Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z 
betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.  
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.  
Beton towarowy  – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 
Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody.  
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  
w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.  
Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji montowanej 
z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu.  
Rusztowania robocze – pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu.  
Deskowania – pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych na miejscu.  
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część I „Wymagania ogólne”.  
  

2. MATERIAŁY  
  
2.1. Wymagania ogólne  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane 
spełniające warunki określone w: –  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; 
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami),  
–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), –  
ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 
późniejszymi zmianami).  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  
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Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach 
technicznych.  
   
2.2. Wymagania szczegółowe  
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej  

2.2.1.1. Cement  
a) Rodzaje cementu  
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków wg norm PN-EN 197- 
1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach wytrzymałościowych:  

• klasa 32,5 – do betonu klasy B 25,  
• klasa 42,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej,  
• klasa 52,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej.  

b) Wymagania dotyczące składu cementu  
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 oraz warunków 
technicznych D2.  
c) Oznakowanie opakowania W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony 

trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:  
• oznaczenie,  
• nazwa wytwórni i miejscowości,  
• masa worka z cementem,  
• data wysyłki,  
• termin trwałości cementu.  

d) Świadectwo jakości cementu  
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu  
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu  
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197- 2:2002, a wyniki 
ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.  
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni, można 
ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe.  
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej:  

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996,  
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996,  
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających    

się w wodzie).  
W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 
betonu.  
g) Warunki magazynowania i okres składowania  
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:  

• dla cementu pakowanego (workowanego):  
– składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed 

opadami),  
– magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach),  

• dla cementu luzem:  
–  magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli 
objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).  

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  
1) 10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  
2) po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych.  
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Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  
2.2.1.2. Kruszywo do betonu  
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na 
placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie ulegały 
zanieczyszczeniu i nie mieszały się.  
Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań i 
testów i nie zakłócały rytmu budowy.  
2.2.1.2.1. Kruszywo grube  
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-
06711 oraz PN-S-10040:1999.  
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań 
wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach 
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.  
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące: 

–  oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),  
– oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),  
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, –  oznaczenie zawartości grudek 

gliny wg PN-88/B-06714/48,  
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13.  

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712 
użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich 
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.  
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla 
korygowania recepty roboczej betonu.  
2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.  
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-
06712 i PN-S-10040:1999. Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym 
obejmującym:  

– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12,  
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,  
– oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), –  oznaczenie zawartości 

grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48.  
Niezależnie od podanych wyżej wymagań betony klasy B35 i wyższe wykonywać należy z kruszywa o 
uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej.  
Do betonów klasy B30 i B25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w 
granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.  
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych wg PN-
86/B06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkaicznej.  
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.  
2.2.1.3. Woda  
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się stosowanie 
wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań.  
Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego.  
W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie z wyżej 
wymienioną normą.  
2.2.1.4. Domieszki do betonów  
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN- EN 934-
6:2002. Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych 
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: zmniejszenie 
wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek 
na zmniejszenie trwałości betonu.  
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, napowietrzającym, 
przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie.  
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Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM do ich 
stosowania w budownictwie obiektów mostowych (inżynieryjnych). Domieszki posiadające tylko Aprobatę ITB 
mogą być stosowane jedynie za zgodą Inspektor nadzoru.  
2.2.2. Mieszanka betonowa  

Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową wykonywaną 
samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni (tzw. „beton towarowy”). 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej.  
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-ENV  
206-1 oraz warunków technicznych D2.  
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez 
Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora nadzoru, zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium.  
2.2.3. Stal zbrojeniowa  

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz warunków 
technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-
ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.  
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie  
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę 
stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.  
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.  
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziałem wg 
wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne 
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.  
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o średnicy nie 
mniejszej niż 1,0 mm.  
Przy średnicach prętów większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm.  
2.2.4. Materiały spawalnicze  
Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest zbrojenie oraz 
odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M-69430.  
2.2.5. Podkładki dystansowe  
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw 
sztucznych.  
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek 
dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.  
2.2.6. Deskowania  

Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a 
ponadto:  

– drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-   
   72/D-96002, PN-63/B-06251,  
– sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636- 
   3:2001,  
– gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000,  
– deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym,  
– do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki  antyadhezyjne      

parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań.  
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani 
na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową.  
2.2.7. Rusztowania Do wykonania rusztowań należy stosować materiały zgodnie z SST dotyczącą 
wykonania rusztowań.  
  

3. SPRZĘT  
 Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca powinien dysponować m.in.:  
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1) do przygotowania mieszanki betonowej:  
– betoniarkami o wymuszonym działaniu,  
– dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji,  
– odpowiednio przeszkoloną obsługą. 2) do wykonania deskowań:  
– sprzętem ciesielskim,  
– samochodem skrzyniowym,  
– żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań.  

3) do przygotowania zbrojenia:  
– giętarkami,  
– nożycami,  
– prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarni.  

4)  do układania mieszanki betonowej:  
– pojemnikami do betonu,  
– pompami do betonu,  
– wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,  
– wibratorami przyczepnymi,  
– łatami wibracyjnymi,  
– zacieraczkami do betonu. 5) do obróbki i pielęgnacji betonu: –  szlifierkami do betonu.  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne 
w zakresie BHP.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Część 2 „Wymagania ogólne”.  
  

4. TRANSPORT  
 Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część I „Wymagania ogólne”.  
  
4.1. Transport składników mieszanki betonowej  
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  
  
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej  
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów należy 
dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance 
nie może nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i składu.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości podanych w normie 
PN-S-10040:1999.  
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  
  

5. WYKONANIE ROBÓT  
  

5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część I „Wymagania ogólne”.  

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 lub 
PNENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i 
żelbetowych, uwzględniając planowany termin rozebrania deskowania i rusztowań, jak również plan 
przeprowadzania badań.  
  
5.2. Zakres wykonania robót  
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowaną przez 
Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego „Dokumentacją techniczną”.  
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Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem 
do Dziennika Budowy.  
5.2.1. Wykonanie deskowań  
Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych 
umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki podane w 
normie PN-S-10040:1999.  
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na 
deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się 
z masą betonową.  
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać z 
desek drzew iglastych klasy nie niższej niż C35. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie 
większej niż 18 cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W 
przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy 
metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania.  
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia  
(wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.).  
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z 
odpowiednimi normami.  
5.2.2. Rusztowania Rusztowania należy wykonywać zgodnie z SST dotyczącą 
wykonania rusztowań.  
5.2.3. Przygotowanie zbrojenia  
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 
lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.  
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej korozji.  
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić 
wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty 
oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody 
należy zmyć wodą słodką.  
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku 
większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować.  
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.  
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042.  
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042.  
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzną. Niedopuszczalne są tam 
pęknięcia powstałe podczas wyginania.  
5.2.4. Montaż zbrojenia  
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 
montażowych.  
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.  
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie.  
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi 
lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.  
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest 
niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą 
podkładek plastykowych pierścieniowych. Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez 
Inspektora nadzoru.  
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na 
przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż 
wyżarzonym drutem wiązałkowym:  
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–  przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, –  
przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.  
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 
zmianie.  
Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-
10442. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest nie dopuszczalne.  
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być 
dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim 
drutem lub spawać w ilości min 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie 
można na nim położyć spoinę wynosi 10 d.  
5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej  
5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej  
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z 
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.  
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny.  
5.2.5.2. Zagęszczenie betonu:  
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-
S10040:1999.  
5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu  
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej 
lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.  
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez:  
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa  
   cementowego,  
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do  
   zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.  
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.  
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu.  
5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy  
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 
dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  
5.2.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  
5.2.6.1. Temperatura otoczenia.  
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to 
zgody Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić 
mieszankę betonową o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenie uformowanego elementu 
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa.  
5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów  
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Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.  
5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.  
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.  
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.  
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.  
5.2.6.4. Zabezpieczenie betonu przy wysokich temperaturach otoczenia.  
Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego ułożenia. Jeżeli 
temperatura wynosi +15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3h w dzień i 
co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach co najmniej 3  razy na dobę. Zabezpieczenie przed 
nadmiernym nasłonecznieniem:  
Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do uchybień w procesie pielęgnacji betonu 
spowodowanych ekspozycją świeżo ułożonego betonu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych 
podczas dużych upałów.  

  
5.2.7. Pielęgnacja betonu  
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy  
PN-S-10040:1999.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.  
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 
prefabrykatów.  

  
6. KONTROLA JAKOŚCI  

  
6.1. Wymagania ogólne  
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.  
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między innymi podział obiektu 
na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, częstotliwości 
badań, sposobu i ilość pobierania próbek.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega zatwierdzeniu przez 
Inspektor nadzoru.  
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania 
dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część 2: „Wymagania ogólne”.  
  
 
 

6.2. Zakres kontroli i badań  
6.2.1. Deskowanie  
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora nadzoru i 
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.  
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 
oraz niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:  
– sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,  
– sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,  
– sprawdzeniu stateczności deskowania,  
– sprawdzeniu szczelności deskowania,  
– sprawdzeniu czystości deskowania,  
– sprawdzeniu powierzchni deskowania,  
– sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,  
– sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,  
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– sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,  
– sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. Wymagania i tolerancje podaje norma 

PN-S-10040:1999.  
6.2.2. Rusztowania  
Rusztowania należy kontrolować zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań.  
6.2.3. Zbrojenie  
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora nadzoru i 
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.  
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej SST. Zakres sprawdzenia oraz wymagania i 
tolerancje podają powyżej przytoczone normy.  
6.2.4. Składniki mieszanki betonowej  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami 
PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych materiałów.  
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora nadzoru, zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi 
nadzoru. Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu uwzględniający badanie składników mieszanki 
betonowej, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” powinny być  uwzględnione 
badania prze widziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych materiałów, a wymagane przez Inspektora nadzoru. 
W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek 
powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru.  
6.2.5. Mieszanka betonowa  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami 
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora nadzoru, zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi 
nadzoru. Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji.  
W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-
06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inspektora nadzoru.  
W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być 
określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz 
niniejszej SST.  
6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej  
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą 
SST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.  
6.2.7. Pielęgnacja betonu  
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST.  
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.  
6.2.8. Beton  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami 
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektor 
nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektor nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny 
niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektor nadzoru.  
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji.  
W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-
88/B06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inspektora nadzoru.  
W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w 
„Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.  
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Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz  niniejszej SST.  
6.2.9. Kontrola wykończenia powierzchni betonu  
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami normy 
PNS-10040:1999 oraz niniejszej SST. Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej 
przytoczona norma.  
6.2.10. Kontrola sprzętu  
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:  
– kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,  
– sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania,  
– sprawdzeniu betoniarki,  
– sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, –  sprawdzeniu pomp do podawania 

mieszanki betonowej, –  sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, –  sprawdzeniu 
urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu.  

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

  
7. OBMIAR ROBÓT  

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część 2 „Wymagania ogólne”.  
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z 
dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.  
  

8. ODBIÓR ROBÓT  
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część 2 „Wymagania ogólne”.  
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 
dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.  

  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część 2 „Wymagania ogólne”. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej, zgodnie z 
dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie 
wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. Cena jednostkowa obejmuje:  
• dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji,  
• prace pomiarowe i przygotowawcze,  
• wykonanie „Projektu technologii betonowania”,  
• wykonanie „Planu kontroli” materiałów i robót,  
• wykonanie „Projektu deskowania i rusztowania”,  
• oczyszczenie podłoża,  
• wykonanie deskowania z rusztowaniem,  
• pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym,  
• oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,  
• przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia,  
• montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich otulin,  
• oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej,  
• przygotowanie mieszanki betonowej,  
• ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek,  

  zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,  
• pielęgnację betonu,  
• rozbiórkę deskowania i rusztowań,  
• usunięcie niedoskonałości powierzchni,  
• oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,  
• wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub   

zleconych przez Inspektora nadzoru.  
Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
  
10.1. Normy:  
1. PN-S-10040:1999   Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i 

badania.  
2. PN-88/B-06250   Beton zwykły.  
3. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
4. PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów      

         powszechnego użytku.  
5. PN-EN 197-2:2002  Cement. Część 2: Ocena zgodności.  
6. PN-EN 196-3:1996  Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.  
7. PN-86/B-06712   Kruszywa mineralne do betonu.  
8. PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
9. PN-B-11112:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.  
10. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej.  
11. PN-78/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.  
12. PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu     

           ziarnowego. Metoda przesiewu.  
13. PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.  
14. PN-EN 933-4:2001  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn.  
15. PN-78/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.  
16. PN-88/B-06714/48  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci gliny.  
17. PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów  mineralnych.  
18. PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.  
19. PN-EN 1925:2001  Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości      

         kapilarnej.  
20. PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
21. PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje,     

         wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.  
22. PN-EN 934-6:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola      

         zgodności i ocena zgodności.  
23. PN-91/S-10042   Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  
24. PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  
25. PN-ISO 6935-1/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w 

kraju.  
26. PN-ISO 6935-2:1995  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.  
27. PN-ISO 6935-2/Ak:1998   Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w  

             kraju.  
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SST – 04:   Roboty budowlane w zakresie konstrukcji ( CPV - 45223000-6 )  
        Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali ( CPV - 45223210-1 )  
   
1.0.  WSTĘP  
  

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych polegających na montażu konstrukcji metalowych.  
  
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji 
robot wymienionych w pkt. 1.1.  
  
1.3.  Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robot budowlanych – związanych z wykonaniem  
stalowej  balustrady przy schodach wejściowych oraz montażem podnośnika pionowe dla osób 
niepełnosprawnych.  
  

2.0.  MATERIAŁY.  
  

2.1.  Ogolne wymagania dotyczące materiałów podano w SST I. „Wymagania ogólne".  
  
2.2.  Wymagania stawiane wyrobom z elementów stalowych.  
2.2.1. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
10025:2002.  
Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem.  
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:  
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek  
- nie przekraczają 0.5mm dla walcówki o grubości od 25mm, 0,7mm dla walcówki o grubości większej.  
2.2.2. Odbiór stali  
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy 
element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:   
- znak wytwórcy  
- profil  
- gatunek stali  
- numer wyrobu lub partii  
- znak obróbki cieplnej.  
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.  
 
2.2.3. Odbiór konstrukcji  
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji w 
wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte.  
  
2.3. Łączniki  
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.  
2.3.1. Materiały do spawania - elektrody  
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430 oraz ER1.46 oraz EB1.50.  
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych 
na obciążenia statyczne i dynamiczne.  
Elektrody powinny mieć:  

- zaświadczenie jakości  
- spełniać wymagania norm przedmiotowych  
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- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących  norm i 
wymaganiami producenta.  
 

2.3.2. Śruby  
Do konstrukcji stalowych stosuje się:  

(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne, klasy:  
dla średnic 8-16 mm – 4.8-II dla średnic powyżej 
16 mm – 5.6-II stan powierzchni wg PN-EN 
26157-3:1998 tolerancje wg PN-EN 20898-
7:1997 własności mechaniczne wg PN-EN 
20898-7:1997.  

(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P  
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 –  

 częściowo  zast. PN-EN 20898-2:1998  
(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003  
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009  
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i 

nakrętki wywalcowane cechy na główkach. Zastosowanie: do mocowania elementów.  
 
2.3.3. Kotwy wklejane.  
2.3.4. Kotwy mechaniczne.  
Zastosowanie: mocowanie elementów stalowych do konstrukcji żelbetowych. 
2.3.5. Powłoki malarskie  

Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 
technicznych stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami PN-EN ISO 8504-1:2002, 
PN-EN ISO 8504-2:2002. 
 

2.3.6. Farby 
Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych 
zestawów malarskich oraz być zgodne z normami PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-
15:2001. 
 

2.3.7. Farby do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej 
Wykonawca zobowiązany jest do doboru systemu zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnego (wg 
dopuszczenia ITB) z wykonywanym, opisanym poniżej zabezpieczeniem ppoż. konstrukcji stalowej. 
Zabezpieczenie antykorozyjne będące warstwą podkładową systemu zabezpieczenia ppoż. powinno być 
zgodne z zapisem w aprobacie ITB dla wybranego zabezpieczenia ppoż.  
Stosować zestaw farb ogniochronnych jednego producenta (powłoka antykorozyjna – podkład 
ogniochronny, farba pęczniejąca, farba nawierzchniowa). Farba musi zapewniać odporność ogniową R 
30 konstrukcji stalowej. 
Produkty przechowywać w warunkach suchych, w temperaturze powyżej zera. 

 
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji  
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 

mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać  
w sposób umożliwiający odczytanie znakowania.  

       Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania.  

    Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 
segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu 
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.  

    Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie.  

     Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.  
(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.  
(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.  
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2.5.   Badania na budowie  
2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru.  
2.5.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:  

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,  
- zgodności z projektem,  
- zgodności z atestem wytworni  
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji - jakości powłok antykorozyjnych.  

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.  
  

3.0. SPRZĘT  
     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST I. „Wymagania ogólne".  
  
4.0. TRANSPORT  
     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST I. „Wymagania ogólne"   
  

5.0. WYKONANIE ROBÓT.  
     Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w  SST I. „Wymagania ogólne" .  
  

5.1. Montaż konstrukcji stalowej.  
Montaż konstrukcji należy rozpocząć po stwierdzeniu, że dostarczone na budowę elementy spełniają właściwe 
dla nich wymagania i posiadają zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta. Dopuszczalne odchyłki 
przy montażu w poziomie nie powinny przekraczać + -10 mm.   
 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
  Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w SSTI. „Wymagania ogólne" .  
  
7.0.  ODBIÓR ROBÓT.  
  Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w SSTI  „Wymagania ogólne".  

Ostateczny odbiór robót należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót.  
Jeżeli wszystkie badania dały wynik pozytywny, roboty należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami 
norm i ST. Ponieważ konstrukcje wykonane niezgodnie z wymaganiami normy nie mogą być przyjęte. 
Wykonawca obowiązany jest dokonać poprawek w celu doprowadzenia konstrukcji i robot do zgodności z 
normą i przedstawić do ponownych badań, których wynik jest ostateczny. Protokół końcowy powinien między 
innymi zawierać:  

• wyniki prowadzonych badań  
• decyzję Inspektora nadzoru dotyczącą przyjęcia odbieranej konstrukcji  
• wniosek Inspektora nadzoru dotyczący możliwości prowadzenia budowlanych robot wykończeniowych.  

  
8.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
     Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonanie roboty podano w SSTI. „Wymagania ogólne".  
  
9.0. PRZEPISY ZWIĄZANE  
  

9.1. Normy  
PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania   
     
     

i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-ISO 8991;1996  System oznaczenia części złącznych.  
PN-B-06200:2002     Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru robot.  
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki          
   techniczne dostawy.  
PN-91/M-69430   Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. PN-
75/M-69703   Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
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SST - 05:   Roboty w zakresie stolarki budowlanej (CPV 45421000-4)  
        Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów (CPV - 45421100-5)  
  
 WSTĘP  
  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  
   Przedmiotem specyfikacji technicznej są warunki wykonania, kontroli i odbioru robót montażowych stolarki 
drzwiowej i stolarki okiennej w obiektach kubaturowych w ramach inwestycji określonej w punkcie 1.1. ST-I: 
Wymagania Ogólne.  
  
1.2. Zakres stosowania  
   Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych ST  
   Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie prac. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót:  
• osadzenie stolarki okiennej  
• osadzenie podokienników wewnętrznych  
• osadzenie parapetów wewnętrznych,  
• osadzenie stolarki drzwiowej  
• obrobienie osadzenia.  
  
1.4. Określenia podstawowe  
   Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi 
w ST-I (kod 45000000-7): Wymagania ogólne.  
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

    Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1: Wymagania Ogólne. Wykonawca jest  
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inspektora. Określenia: „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z 
wykonaniem wszystkich niezbędnym po temu czynności oraz dostarczeniem niezbędnych materiałów, 
szalunków, zabezpieczeń, urządzeń itp. Wykonawca w cenie uwzględni niezbędne rusztowania wewnętrzne i 
zewnętrzne.  
   Wielkość miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału. 
Obowiązkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby uniknąć wszelkich 
zagrożeń, tak dla osób pracujących bezpośrednio na budowie, jak i osób postronnych. Dotyczy to również 
użytkowników sąsiednich budynków.  
   Obowiązkiem kierownika budowy jest sporządzenie szczegółowego zakresu prac, kolejności i technologii 
wykonania robót, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i higienę wykonywanych robót, uwzględniając informacje 
podane w powyższym projekcie. Zakres robót został podany w opisie technicznym.  
   Całość prac należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad 
sztuki budowlanej, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i Odbioru robót budowlano-montażowych” 
wraz z zachowaniem zasad BHP.  

  
2. MATERIAŁY  
  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-I   (kod 
45000000-7): Wymagania ogólne.  

   Ponadto materiały stosowane do wykonania robót powinny posiadać:  
• aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami  
• certyfikat lub Deklarację Zgodności z aprobatą techniczną lub PN,  
• certyfikat na znak bezpieczeństwa “B",  
• certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  

   Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i 
składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca 
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zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót.  

W dokumentacji przyjęto, że do budowy należy stosować materiały odpowiadające wymogom 
określonym w art. 10 Prawa budowlanego Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r. z późniejszymi zmianami oraz 
w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. Dz. U. Nr 113 z 
dnia 31 sierpnia 1998 r. z późniejszymi zmianami w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 
zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie.  
  
2.2. Rodzaje materiałów  
  
2.2.1. Wymagania ogólne:  
   Wszelkie materiały do wykonania remontu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich 
lub aprobatach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  
 Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami zabezpieczającymi, 
malarskimi i lakierniczymi.  
  
2.2.2. Stolarka drzwiowa:  

  
Drzwi wewnętrzne:  
Drzwi drewniane płytowe pełne wykonane z płyty wiórowej otworowej, potrójne zawiasy. Przeszklenia drzwi i 
witryn wewnętrznych - ze szkła bezpiecznego P2.  
  
2.2.3. Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne, przeszklone:  
  Wymiana części okien oraz  montaż witryny z drzwiami wejściowymi, zgodnie z zestawieniem stolarki.   
   Profile okienne PCV lub aluminiowe. 
  
2.2.4. Roboty towarzyszące:  

• zabezpieczenie podłóg folią.  
• czyszczenie stolarki i mycie po robotach.  

  
2.2.5. Materiały pomocnicze:  

• wkręty montażowe  
• pianka montażowa  
• masa szpachlowa  
• środki do usuwania zanieczyszczeń  

  
Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 
aprobaty techniczne.  
  
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST I (kod 45000000-7). “Wymagania ogólne.”  
  

3.2. Sprzęt i narzędzia do montażu stolarki drzwiowej.  
    Do wykonania instalacji stolarki drzwiowej należy stosować:  

• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża  
• poziomice  
• pistolety do pianki montażowej  
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do  przygotowania zapraw  
• szpachle i pace do zacierania tynku  

  
   Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
kierownika budowy. Należy używać takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych 
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robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  

  
4. TRANSPORT  
  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-I (kod 45000000-7): Wymagania ogólne.  
  

4.2. Transport i składowanie materiałów:  
   Transport materiałów do wykonania montażu stolarki drzwiowej nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. Materiały 
podczas transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem lub utratą stateczności, 
układane i przewożone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę.  
   Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Stolarka drzwiowa powinna być 
składowana na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi 
temperaturami.  

  
5. WYKONANIE ROBÓT  
  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania ogólne.   
 W oparciu o materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego określenia robót.  

  
5.2. Montaż stolarki okiennej  
  Roboty montażowe powinny być prowadzone w temperaturze powyżej +5°C. Przed przystąpieniem do 
montażu należy:  

• sprawdzić wymiary otworów okiennych i ewentualnie skorygować je, tak aby przestrzeń pomiędzy  
murem a oknem (luz montażowy) wynosiła 20÷30mm;  

• zdemontować skrzydła (zabezpieczyć przed uszkodzeniem), co znacznie ułatwia dokładne ustawienie  
ramy w otworze okiennym.  

  
Do ustawienia i stabilizacji położenia ramy w otworze okiennym zastosować klocki nośne oraz kliny 
montażowe. Sprawdzić ustawienie ramy ościeżnicy w otworze: w pionie, w poziomie, dokonać pomiaru 
przekątnych oraz głębokości usytuowania ościeżnicy od wewnętrznego i zewnętrznego lica ściany, przy 
czym:  
- maksymalne odchylenie od pionu (poziomu) ramy ustawionej w otworze okiennym nie powinno  
przekraczać 1mm/1m,  
- różnica długości przekątnych nie powinna być większa niż 2mm.  
  
Okna powinny być zamocowane w otworze w taki sposób, aby mocowania przenosiły na konstrukcję budynku 
wszystkie dające się przewidzieć siły działające na okno, z uwzględnieniem ruchów występujących w 
miejscach połączeń. W związku z tym należy:  

• ustawić okno w otworze, zapewniając wymagany, wspominany wyżej luz montażowy  (grubość spoiny  
między ościeżnicą i ościeżem), który zależnie od gabarytu okna, powinien wynosić ok. 20÷30mm;  

• ustabilizować właściwe położenie ościeżnicy w otworze za pomocą klocków oraz klinów montażowych;  
• dobrać właściwy rodzaj oraz wymiary łączników mechanicznych (np. kotwy, kołki rozporowe, metalowe 

tuleje rozprężne – „dyble”), przy czym należy pamiętać, że głębokość zakotwienia elementów 
mocujących w ościeżu (kołków, wkrętów, dybli) powinna być nie mniejsza niż 60mm; łączniki 
mechaniczne dobrać na podstawie projektu i systemu przyjętej stolarki otworowej,  

• ustalić ilość oraz położenie punktów mocowania w zależności od rodzaju i wielkości  obciążeń  
działających na okno.  

  
Ramę okienną okna wraz z zamontowanymi na obwodzie kotwami ustalamy w otworze okiennym zwracając 
uwagę na prawidłowy luz pomiędzy ramą a murem. Odstęp pomiędzy ścianą a murem jest zależny od 
wielkości ościeżnicy okna, koloru okna i zewnętrznego materiału uszczelniającego. Dla okien białych 
wielkości te są następujące:  
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• szerokość okna:       do 1m  1÷2m  2÷3m  

              szerokość szczeliny z każdej strony:    10mm  15mm  20mm  
   

•  wysokość okna:      
     

do 1m  1÷2m 2÷3m  

  szerokość szczeliny u góry okna:     10mm  15mm  20mm  
   szerokość szczeliny u dołu okna     10mm  15mm 20mm  
          
         

       +próg*  +próg*  +próg*  

  
*w dolnej części okna przykręcony jest dodatkowy profil tzw. próg montażowy służący do zabezpieczenia 
okna przy transporcie oraz ułatwienia montażu parapetów o zwiększonej grubości np.: komorowych lub 
marmurkowych.  
  
   Mocowanie okna powinno być wykonane mechanicznie – niedopuszczalne jest stosowanie do tego celu 
pianek lub klejów, przy czym elementy mocujące (kotwy, dyble) powinny być zabezpieczone przed korozją. 
Po zamocowaniu ramy w otworze okiennym sprawdzić czy podczas kotwienia nie nastąpiło jej odkształcenie 
(wypaczenie); ewentualne nieprawidłowości wyeliminować poprzez korektę klinami montażowymi. 
Zamontować skrzydła w ramie ościeżnicy, sprawdzając równocześnie prawidłowość ich funkcjonowania, 
dokonać ewentualnej regulacji okuć.  
   Przed przystąpieniem do wykonania izolacji i uszczelnienia spoiny okna z murem zabezpieczyć taśmą lub 
folią okucia oraz zewnętrzne powierzchnie okna przed zanieczyszczeniem materiałami uszczelniającymi, 
zaprawami lub farbami. Przestrzeń między murem a ościeżnicą okna wypełnić pianką poliuretanową, 
pamiętając, aby:  

• uprzednio zwilżyć wodą mur i ościeżnicę, celem poprawienia przyczepności pianki  poliuretanowej; � 
umożliwić swobodny wypływ nadmiaru pianki, zapobiegający deformacji ościeżnicy.  

   Po stwardnieniu pianki wypełniającej, usunąć podkładki dystansowe i kliny montażowe, a następnie 
naprawić (uzupełnić) powstałe ubytki pianką montażową. Przy wykonywaniu robót tynkarskich zamontowane 
okna i drzwi balkonowe powinny być zabezpieczone folią i taśmą przed zabrudzeniem, zarysowaniem lub 
innym uszkodzeniem ich powierzchni. Po wykonaniu robót tynkarskich oczyszczony, suchy styk ościeża z 
ościeżnicą wypełnić masą trwale plastyczną (silikonem). Po wykonaniu wszystkich prac montażowych i 
wykończeniowych, związanych z wbudowaniem okien należy wyczyścić wszystkie elementy okien 
odpowiednimi środkami oraz usunąć niezwłocznie taśmę foliową, zabezpieczającą profile ram okiennych. 
Przy montażu drzwi balkonowych zastosować analogiczne wytyczne jak dla okien.  

  
5.3. Montaż stolarki drzwiowej  
   Przed przystąpieniem do wbudowania stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, 
do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża należy je naprawić i oczyścić.  

  
5.4. Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki drzwiowej.  
  Stolarkę drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżach zgodnie z wymaganiami 
podanymi w tabeli poniżej:  
  

Wymiary zewnętrzne  Liczba punktów 
zamocowań  

  Rozmieszczenie punktów  
wysokość  szerokość  w nadprożu  i zamocowania 

    na stojakach 
   

powyżej 150  do 150  6  Progu nie 
mocuje się  

  po 3  

powyżej 150  150- 200  8      po 1     po 3  
  
 Osadzanie i uszczelnianie stolarki w ościeżu:  

• należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach,  
• do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach,  
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• sprawdzić ustawienie w pionie i poziomie,  
• uszczelnić ościeże pianką montażową, a szczelinę przykryć listwą,  

  
6. KONTROLA JAKOŚCI WYROBU I ROBÓT  
  

6.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania ogólne.  
  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
   Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej badaniom powinny 
podlegać okna i drzwi, które będą wykorzystane do wykonania robót. Wszystkie materiały muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 
dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub 
deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do montażu nowych okien i drzwi. 
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

• sprawdzenie wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej,  
• sprawdzenie jakości materiałów, z których stolarka została wykonana  
• prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych  
• sprawdzenie wizualne wyglądu okien i drzwi, przeszklenia, powierzchni, zastosowanych  uszczelek i  

okuć.  
Wyniki powinny być akceptowane przez inspektora nadzoru.  

  
6.3. Badania w czasie robót     

W zakresie stolarki okiennej:  
• przyporządkowanie dostarczonych okien odpowiednio do otworów okiennych;  
• sprawdzić prawidłowość wymiarów okna w stosunku do otworu w ścianie;  
• sprawdzić rodzaj okucia oraz kierunek i sposób otwierania skrzydła okna.  

  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności montażu stolarki z dokumentacją projektową i ST 
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych 
prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót, ilości i miejsc 
elementów kotwiących, uszczelnienia szczeliny między ościeżnicą a ościeżem oraz innych robót  
„zanikających*.  

  
6.4. Badania w czasie odbioru  
   Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonywanej wymiany stolarki drzwiowej, a w szczególności:  

• zgodności z opisem technicznym i przedmiarem robót (dokumentacją projektową) i wprowadzonymi  
zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,  

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
• prawidłowości przygotowania podłoży.  
• jakości (wyglądu) powierzchni stolarki,  
• zgodność wymiarów, kształtu, podziałów, proporcji oraz szerokości słupków.  
• sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć.  

  
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymogami podanymi w pkt. 6.5.1. niniejszego opracowania i 
opisane w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Zamawiającego) i Wykonawcy.  

  
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące stolarki drzwiowej.  

    Prawidłowo osadzona stolarka drzwiowa powinna spełniać następujące wymagania:        
• dopuszczalne odchylenie od pionu min. < 1 mm na 1 m wysokości drzwi,   
• różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od 4 mm,   
• dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich:  

  
Miejsca luzów  Wartość luzu i odchyłek drzwi  
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Luzy miedzy skrzydłami  +2  

Między skrzydłami a ościeżnica  -1  

  
• elementy wykończeniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.  

  
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU  
  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania ogólne.  
  

7.2. Zasady obmiarowania  
   Powierzchnię stolarki okiennej i drzwiowej oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ościeży. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem 
faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego.  

  
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
  

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania ogólne.  
  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
   Przy robotach związanych z wymianą stolarki elementem ulegającym zakryciu są łączniki i uszczelnienia 
izolacyjne. Odbiór tych prac musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykończeniowych (tynki). W 
trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt.6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań 
należy porównać z pkt. 5.3.  
  Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać osadzenie stolarki za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z opisem technicznym i przedmiarami robót i zezwolić na przystąpienie do robót 
wykończeniowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny osadzona stolarka nie powinna 
być odebrana. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania usunięcia nieprawidłowości i ponownie zgłosić do 
odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej jakości stolarki, 
nieprawidłowa ilość łączników) stolarka musi być zdemontowana, wymieniona i osadzone ponownie.  
   Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy).  
  
8.3. Odbiór częściowy  
   Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót.  
   Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym.  
   Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką 
formę przewiduje.  
  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

    Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu  
(ilości), jakości i zgodności z opisem technicznym i przedmiarem robót (dokumentacją projektową) Odbiór 
ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powołania komisji oraz czas jej 
działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokumenty:  

• specyfikację istotnych warunków zamówienia  
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  
• aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i  wyrobów  
• protokóły odbiorów częściowych,  
• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów.  
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   W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami 
tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty wymiany stolarki okiennej i drzwiowej 
powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty sa. kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden 
wynik badań był negatywny stolarka drzwiowa nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć 
jedno z następujących rozwiązań:  

• jeżeli to możliwe, należy poprawić nieprawidłowości i przedstawić ją ponownie do odbioru,  
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości  stolarki drzwiowej  

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem  
wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,  

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia  
wadliwie wykonanych prac, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

  
   W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 
odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać:  

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
• ocenę wyników badań,  
• wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, � stwierdzenie zgodności lub 

niezgodności wykonania wymiany stolarki z zamówieniem.  
  
   Protokół odbioru końcowego jest podstawową do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.  
  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania 

ogólne.  
  
9.2. Zasady rozliczenia i płatności:  
   Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wymiany stolarki okiennej i 
drzwiowej mogą być dokonana według następujących sposobów:  

• rozliczenie ryczałtowe, gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała 
wartość  wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i 
ilości  robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy.  
• rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 
dokumentach  umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robót.  

  
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru 
częściowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
  
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej:  

    Ceny jednostkowe za roboty wymiany stolarki okiennej i drzwiowej obejmują:  
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
• wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z  

technologii robót z kosztami zakupu,  
• wartość pracy sprzętu z narzutami,  
• koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,  
• podatki zgodne z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT).  

  
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 
niezbędnych robót pomocniczych i towarzyskich takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych, 
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oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza 
socjalnobiurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk 
roboczych.  
W przypadku przyjęcia innych zasad określania ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.  
  

10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA  
  

10.1. Normy:  
• PN-B-91000:1996:  Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia  
• PN-88/B-10085:    Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania  
• PN-B-10087:1996:  Okna i drzwi drewniane Złącza klinowe Wymagania i badania  
• PN-90/B-92210:    Elementy i segmenty ścienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone,   

         klasy 0 i OT. Ogólne wymagania i badania  
• PN-EN 12210:2001: Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja  
• PN-EN 12211:2001: Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania   
• PN-EN 1191:2002:  Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda    

            badania  
• PN-EN 12208:2001: Okna i drzwi - Wodoszczelność – Klasyfikacja  
• PN-EN 1027:2001:  Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania  
• PN-EN 12207:2001:  Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja  
• PN-EN 1026:2001:  Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania  
• PN-B-05000:1996:  Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport  
• PN-EN ISO 10077-1:2002: Właściwości cieplne okien drzwi i Żaluzji - Obliczanie współczynnika       

       przenikania ciepła - Część 1: Metoda uproszczona  
• PN-EN ISO 12567-1:2002U: Właściwości cieplne okien i drzwi - Określanie współczynnika        

                przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej - Część 1:    
              Kompletne okna i drzwi  

• - PN-B-94423:1998:  Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe,   
                podkładki i nakrętki kołpakowe.  

  
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  

   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I i III - wydawnictwo 
“ARKADY”. Przywołane w niniejszej specyfikacji Polskie Normy (PN), oraz Normy Branżowe (BN) należy 
traktować jako integralną część Dokumentacji, na równi z Projektem Wykonawczym, oraz innymi 
Specyfikacjami. Wykonawca jest zobowiązany również do przestrzegania innych norm krajowych 
związanych z pracami objętymi Kontraktem, nie wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.  


