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ST |. WYMAGANIA OGOLNE

Roboty budowlane ( CPV 45000000-7 )

1.

WSTEP

1.1. Nazwa zamoéwienia:
Rozbudowa i przebudowa budynku sali wiejskiej o] schody zewngtrzne
w miejscowosci Szczodrow, dziatka nr ewid. 70/2.

1.2. Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczagce wykonania
i odbioru robét podczas realizacji zamdwienia wymienionego w punkcie 1.1. tj. rozbudowa
i przebudowa budynku sali wiejskiej o schody zewnetrzne w miejscowosci Szczodréw, dziatka
nrewid. 70/2.

1.3. Zakres stosowania ST:

Jako czes¢ dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych ST powinna by¢ stosowana w zgodnosci
z Warunkami Ogéinymi i Szczegdlnymi Kontraktu. Wykonawca bedzie sie stosowat do polskich nom,
instrukcji i przepiséw w kwestiach nieopisanych przez Specyfikacje Techniczng, bedgca sktadowg czescig
dokumentow kontraktowych.

1.4. Podstawa opracowania:
Podstawg niniejszego opracowania sa:

* Prawo zaméwien publicznych: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177,
Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537 z pdzniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz.953 ze zm.)

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz.838 z
pozniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401 ze zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 2 wrzesnia 2004r.w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, z pdzniejszymi zmianami.

1.5. 0Ogolny opis stanu istniejacego i planowanych Robét objetych ST
Prace prowadzone bedg w czesci budynku sali wiejskiej w Szczodrowie, dz. nr 70/2.

1.6. Opis stanu istniejacego
Budynek sali wiejskiej zlokalizowany jest na dziatce nr 70/2, obreb Szczodréw, o powierzchni
1,04 ha, stanowigcej wtasno$¢ Gminy Sycow. Obiekt jest kompleksem terenu rekreacyjno-sportowo-
ustugowego. Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym.

1.7. Zakres robot objetych ST.

1.7.1. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Zakres opracowania przy zagospodarowaniu terenu obejmuje wykonanie schodow
zewnetrznych, przebudowa w zakresie stworzenia dwoch pomieszczeh gospodarczych na
poddaszu budynku, uzupetnienie powierzchni komunikacyjnych w strefie projektowanych
elementéw.



4.1.1

1.7.2. Planowany zakres robé6t budowlanych w remontowanym i przebudowywanym
obiekcie:
Planowane dziatania budowlane obejmujg rozbudowe i przebudowe budynku sali wiejskiej o
schody zewnetrzne.

Ogdlny zakres robét

a) elementy zewnetrzne

- wykonanie schodow stalowych przy elewacji bocznej,
- montaz balustrad,
- wykonanie docieplenia scian styropianem w miejscu czesciowego zamurowania istniejgcego otworu
okiennego,
- wykonanie tynkow zewnetrznych w miejscu czgsciowego zamurowania istniejgcego
otworu okiennego,

b) Pomieszczenie 0.18
- obudowanie istniejgcego otworu na schody, i zabudowa ptytami G.K. do klasy odpomosci ogniowe;j

REI 30

- roboty wykonczeniowe

- wymiana istniejgcych okien w elewacji bocznej przy schodach
na okna w klasie odpornosci ogniowej EI 30

c) Pomieszczenie 1.01
- wykonanie projektowanych Scianek dziatowych wg rzutu poddasza,

- montaz projektowanej stolarki drzwiowej wg rzutu poddasza,
- montaz nadproza nad projektowane drzwi zewnetrzne,
- roboty wykonczeniowe

d) Pomieszczenie 1.02i1.03:
- montaz kratek wentylacyjnych w scianach zewnetrznych,

- wymiana istniejacego okna w elewacji bocznej przy schodach
na okno w klasie odpornosci ogniowej EI 30

Roboty towarzyszace:
* usuniecie, wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki,
+ prace porzadkowe po pracach wykonczeniowych ( usunigcie foli ochronnych, odkurzanie, mycie
stolarki itp).

1.8. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, c) obiekt matej
architektury. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czes$ci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: a) kultu

religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,



c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do

czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia

w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,

kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powfoki pneumatyczne,

urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét

budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej

konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza

i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,

ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzenh, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny

wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego

albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordw czesciowych i korncowych, w miare potrzeby, rysunki i

opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji

obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca

jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do

stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15

grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.

U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym

na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w

zagospodarowaniu tego terenu.

opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone

ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,

przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,

przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeh

i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez W ykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢

za prowadzong budowe.



rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentaciji projektowej.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdinego Stownika Zamodwien (Dz.
Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obsfugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi, przeglgdow
i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»2dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.
przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegofowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspdéilnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gidwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zamdéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.



Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.10. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.10.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz
jeden egzemplarz dokumentac;ji projektowej i jeden komplet STWIOR.

1.10.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego, sporzgdzong przez \Wykonawce.

1.10.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjag projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa

obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci

wymieniona w ,Ogdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i

poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe

wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw

budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg

projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang

zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.10.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne

do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w

cene umowna.

1.10.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.



Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drog

dojazdowych, - $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, -
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.10.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie szkoty, w pomieszczeniach szkolnych i biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.10.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru

i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoéfpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.10.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.10.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.10.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.10.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i



Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciaggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie
postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robat,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdéw do
wykonywania poszczegdinych elementdw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdZniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. UWAGA

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuza okresleniu

pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w

dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

® spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,

® przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania,
a w szczegolnosci specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dla zamiennego
rozwigzania),

® uzyskaniu akceptacji projektanta i inzyniera budowy.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i



gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym

w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogag by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ sie z czesci
opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robaét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

®* Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

® Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

® Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

® Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robaét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét,
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- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoinych elementdw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,

W sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okredlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw stosowanych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdmych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacija
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdémych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWIiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Nommy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktdbrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, - uwagi i
polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot, - dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

- wyniki préob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, - inne istotne informacje
0 przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow

robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub

w SST.
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub

w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej tj. przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi



f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robaot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego roboét
dokonuije sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)

oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakoriczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie

przedfozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z

dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow

robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w

poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali

nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma

wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych

robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne), - protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw cze$ciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
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- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Odbiér pogwarancyjny i po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny (koncowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong

dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST

i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowadé:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). — Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okres$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogoinych
przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, (tom |, I, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
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SST - 01: Rusztowania ( CPV 45262110-5, CPV 45262120-8)

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce realizacji robdt zwigzanych z montazem i
demontazem rusztowan wewnetrznych do wykonania prac rozbiérkowych i budowlano-montazowych podczas
realizacji zamoéwienia t.j. rozbudowy i przebudowy $wietlicy wiejskiej o schody zewnetrzne
w miejscowosci Szczodrow, dziatka nr ewid. 70/2.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
w inwestycji wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmg czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu montaz i demontaz rusztowan niezbednych do realizacji prac przewidzianych
w projekcie wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
- montaz rusztowan,
- demontaz rusztowan,

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materiaty posiadajg odpowiednie dokumenty dopuszczajgce
do stosowania i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot w Ogdinej Specyfikacji Technicznej

1.6. Szczegdélne wymagania dotyczace robot
Badania i odbior rusztowan.
Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robot
montazowych w catosci lub jego czesci niezbedne do prowadzenia rob6t. Badanie powinno obejmowac
sprawdzenie:

wymagan ogolnych,

* stanu podioza,

* posadowienia rusztowan,

* wykonania ztgczy i stezen,

« zakotwien,

* pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych,

* urzgdzen komunikacyjnych i transportowych,

* urzgdzen piorunochronnych,

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb podany w normie panstwowej na rusztowanie z rur stalowych.
Rusztowanie nalezy uzna¢ za prawidiowe jezeli wszystkie badania daty pozytywny wynik. Montaz rusztowan:

* rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 2,5 m,

* szerokos¢ pomostu roboczego nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m,

* wysokos¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczac od wierzchu pomostu jedne;j
kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji nastepne;j,

+ dopuszczalne odchytki wierzchéw stojakéw ram pionowych nie powinny by¢ wigksze niz 15 mm przy
wysokosci rusztowan do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyzszych niz 10m,

* odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podiuznic wzdiuz osi podiuznej rusztowania nie moze by¢
wigksze niz + / - 50 mm na catej dlugosci rusztowania a ram poziomych i poprzecznic wzdtuz osi
poprzecznej rusztowania + /- 20 mm,

* odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.

1.7. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.
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Wykonawca dostarczy:

1) Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze dany rodzaj

rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodno$ci wymagan z

przepisami.,

Dokument odbiorowy dopuszczajgcy do uzytkowania,

3) Dokumentacje techniczng, ktdrg moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana
przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku
rusztowania. Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna
zawierac: - nazwe producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modufowe, ruchome lub inne),
- zakres stosowania rusztowania ze szczegdinym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i
nietypowe, w ktérym powinny sie znalez¢ informacje na temat :

* dopuszczalnego obcigzenie pomostéw roboczych,

» dopuszczalnej wysokosci rusztowan, dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu, O
dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktérym eksploatacja rusztowan jest
mozliwa,
spos6b montazu i warunki eksploatacji urzgdzen transportu pionowego (wciggarki),
informacje na temat ilosci pozioméw roboczych i ich wyposazenia
warunki montazu i demontazu rusztowania,
schematy montazowe konstrukgji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku montazu
rusztowania nietypowego, specyfikacje elementéw, ktére nalezg do danego systemu rusztowania,
sposob kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,
wzor protokétu odbioru,
wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania, certyfikat
bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa),
okreslajgcy zgodnosé danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacjg rusztowania,
oznakowaniem, wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i podestow, stateczno$ci rusztowania,
urzgdzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzgdzenia transportowe, zabezpieczenia
przed upadkiem os6b i przedmiotéw z wysokosci, wysitek fizyczny przy montazu i demontazu, wygoda
pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji
rusztowan.

»

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

2.2. Materialy
Nalezy zastosowac rusztowanie nieruchome przyscienne.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej

3.2. Sprzet do wykonania robot

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow uzyskania stosowej jakos$ci robét lub
przepisow bezpieczenstwa zostana przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wptywem
szkodliwych czynnikéow atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towardw.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdine wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji
projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktére sg montowane w
konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sg nazywane
rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-
ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca sie
stosowanie rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i
poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ te instrukcje. Podczas montazu,
demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac¢ przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga
posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy
na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajgcego dobrg widocznos$c,

- w czasie gestej mgty, opadow deszczu, Sniegu, gololedzi, - podczas burzy i silnego wiatru.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli robét podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej Kontroli
bedzie podlegac:
- stan podtoza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,
- sposéb posadowienia rusztowania,
- sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, -
stezenia rusztowan,
- sposob zakotwienia,
- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,
- urzgdzenia piorunochronne,
- zabezpieczenia catego rusztowania.
W czasie kontroli jakosci bedzie rowniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robot i wykonywanych
elementow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady wykonywania obmiaréw robét Ogdine zasady obmiaréw podano w Ogoélnej
Specyfikacji Techniczne;.

Podstawg dokonywania obmiardw okresélajgcg sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar dotgczony do

dokumentacji przedmiarowe;.

7.2. Jednostki obmiarowe

Obmiar robot wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na ptaszczyzne
pozioma, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilosci
roboczogodzin danych robét wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady roboczej.

8. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne zasady odbioréow i dokonania pfatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbior
robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale
wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy
wykonywaé codziennie przed rozpoczeciem pracy, sprawdzajac:
- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,
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- czy jest prawidtowo zakotwione,

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

- czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste, nie Sliskie,

stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszty zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.
Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzaé kierownik budowy lub
konserwator, ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktére
mogg spowodowac katastrofe budowlang lub stworzyé niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i
eksploatacji rusztowania. Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy
Wykonawca, a Zamawiajgcym, po zakonczeniu robét i ich odbiorze koncowym.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

rob6t budowlanych.

Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania

maszyn przez pracownikdw podczas pracy.

Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony indywidualne;.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja InstytutuTechniki

Budowlane;j.

Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogdine wymagania i badania i eksploatacja.

PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

0. PN-EN 74 — Ztgcza , sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych
wykonywanych z rur stalowych.

11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu

budowy.
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.
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SST - 02: Roboty w zakresie burzenia ( CPV 45111000-8 )
Roboty rozbiérkowe ( CPV 45111100-9 )

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru robét rozbidrkowych
w istniejacych obiektach kubaturowych oraz wywéz gruzu w ramach inwestycji okreslonej w punkcie 1.1. ST-
1: Wymagania Ogolne.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

a) rozbiorki w pomieszczeniu 1.01:
- demontaz istniejgcego okna,

- demontaz istniejgcego nadproza nad oknem zewnetrznym,
- demontaz istniejgcego ocieplenia budynku w obrebie projektowanych drzwi,
- wykucie otworu w scianie zewnetrznej pod projektowane drzwi oraz nadproze,

b) rozbiérki w pomieszczeniu 0.18:
- demontaz istniejgcych schodow,

c) rozbiorki w pomieszczeniu 1.02 i 1.03:
- wykucie otworu w scianie zewnetrznej pod kratki wentylacyjne,

Rozbidrce poddaé rowniez inne elementy nie wskazane wyzej a wynikajgce z czesci rysunkowej.

Roboty towarzyszace:
* usuniecie, wywo6z i utylizacja materiatéw z rozbiorki.
1.4. Podstawowe okreslenia.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi
w ST-I: (kod 45000000-7) ,Wymagania ogdlne".
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
(opis techniczny, przedmiary robét), ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace
robét podano w ST | (kod 45000000-7). Wymagania ogdélne”. Wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.
Prace rozbiorkowe wykonywane bedg czgsciowo recznie przy uzyciu narzedzi oraz sprzetu. Usuwanie gruzu
z pomieszczenh, demontaz okien i drzwi bedzie odbywato sie na plac, a nastepnie na srodki transportowe.

Materiaty nadajgce sie¢ do recyklingu nalezy dostarczy¢ do punktu surowcéw wtérmych. Materiaty toksyczne
(jezeli by wystgpity) powinny by¢ sktadowane oddzielnie i utylizowane w specjalistycznych zaktadach.

Z prac towarzyszacych i tymczasowych konieczne bedzie:
* sprawdzenie czy wszystkie media zostaty odtgczone
* przygotowanie placu do tymczasowego sktadowania gruzu,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonania robot rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.
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3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego tngcego i udarowego.

4. TRANSPORT
Materiaty z rozbiérek moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢

rébwnomiernie na catej powierzchnitadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem z
zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-1: (kod 45000000-7) "Wymagania ogdine”.
Warunki przystgpienia do robét:

* usuniecie sprzetu ruchomego,

* wydzielenie terenu pod budynkiem z ruchu w rejonie robét na dachu,

* wydzielenie terenu pod budynkiem z ruchu w rejonie miejsca usuwania gruzu.

Po wyznaczeniu fragmentéw konstrukcji, przeznaczonych do rozbiérki, prace rozbiérkowe wykona¢ recznie
lub mechanicznie urzgdzeniami tngcymi i udarowymi.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-1: ( kod 45000000-7). ,Wymagania ogdine”. Sprawdzenie i
odbidr roboét rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z projektem.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-1: (kod 45000000-7) ,Wymagania ogéine”. Jednostkami
obmiarowymi s3:
«  $cianki dziatowe — m?
«  &ciany konstrukcyjne - m*
« tynki, polepa, okfadziny, drewno — m®
* konstrukcje stalowe - t
+  podiogi- m®
« transport gruzu - m®z uwzglednieniem odlegiosci transportu

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdline zasady obmiaru robét podano w ST-1: (kod 45000000-7) ,Wymagania ogdine”. Wszystkie roboty
ujete w tym rozdziale podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-1 (kod 45000000-7):
Wymagania ogdine - pkt 9. Rozbidrki: ptaci sie za jednostki obmiaru. Cena obejmuje:
* wyznaczenie zarysu rozbieranych elementow,

* rozbiorke ze ztozeniem gruzu na odktad lub zatadowaniem na samochody

Wywdz gruzu i optaty utylizacyjne po stronie Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

+ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Wymagania ogoélne (kod B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja -2004 rok.
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych tom [i lll - wydawnictwo
ARKADY” -1990 rok.
» Szczegolowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dn. 28 marca 1972r. - Dz. Ust. nr 13, poz.93 z p6Zniejszymi zmianami,
+ TD/FOS - instrukcja BHP przy wykonywaniu robét ziemnych.
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SST - 03: Konstrukcje betonowe i zelbetowe
Zbrojenie ( CPV 45262310-7 )
Betonowanie konstrukcji ( CPV 45262311-4 )

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymiw SST Czes$¢ I: ,Wymagania ogdine”™:

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi
pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji Zzelbetowych.

Konstrukcije Zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspétpracujgcymi z
betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewnetrznego.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od konstrukcji montowanej
z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.

Deskowania — pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST Czesé | ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robét mogg byé stosowane wyroby budowlane

speftniajgce warunki okreslone w: — ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity;

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), —

ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pbzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww.
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach
technicznych.

2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Skfadniki mieszanki betonowej
2.2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw wg norm PN-EN 197-
1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach wytrzymatosciowych:
* klasa 32,5 — do betonu klasy B 25,
* klasa 42,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej,
* klasa 52,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej.
b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 oraz warunkéw
technicznych D2.
c) Oznakowanie opakowania W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:
* 0znaczenie,
* nazwa wytwdrmi i miejscowosci,
» masa worka z cementem,
+ data wysyiki,
« termin trwatosci cementu.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
f) Biezgca kontrola podstawowych parametréow cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197- 2:2002, a wyniki
ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni, mozna
ograniczy¢ i wykonac tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,
— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych
sie w wodzie).
W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnosé z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.
g) Warunki magazynowania i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
+ dla cementu pakowanego (workowanego):
— sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed
opadami),
— magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),
+ dla cementu luzem:
— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
1) 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce — w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
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Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w
sposoéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
2.2.1.2. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziamienia
pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na
placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposob, aby nie ulegaty
zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.
Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan i
testow i nie zaktdcaty rytmu budowy.
2.2.1.2.1. Kruszywo grube
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-
06711 oraz PN-S-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan
wg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonac¢ kontrolne badania niepetne obejmujace:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),
oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12, — oznaczenie zawartosci grudek
gliny wg PN-88/B-06714/48,
oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712
uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla
korygowania recepty roboczej betonu.
2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-
06712 i PN-S-10040:1999. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom niepetnym
obejmujgcym:

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

— oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— oznaczenie sktadu ziarnowego —wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), — oznaczenie zawartosci

grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywac nalezy z kruszywa o
uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;.
Do betonéw klasy B30 i B25 nalezy stosowaé kruszywo o tgcznym uziarmnieniu mieszczgcym sie w
granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.
Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikdw badan petnych wg PN-
86/B06712 oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaiczne;j.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
2.2.1.3.Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sig stosowanie
wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.
Nalezy pobiera¢ jg ze zbiornika posredniego.
W przypadku poboru wody z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ biezgca kontrole zgodnie z wyzej
wymieniong normg.
2.2.1.4. Domieszki do betonéw
Dopuszcza sige stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN- EN 934-
6:2002. Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkdw ubocznych, takich jak: zmniejszenie
wytrzymatosci, zwigkszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek
na zmniejszenie trwatosci betonu.
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dziataniu uptynniajgcym, napowietrzajgcym,
przyspieszajgcym wigzanie lub opdzniajgcym wigzanie.
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Domieszki do betondw mostowych muszg posiadac¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM do ich
stosowania w budownictwie obiektéw mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajgce tylko Aprobate ITB
moga by¢ stosowane jedynie za zgodg Inspektor nadzoru.
2.2.2. Mieszanka betonowa
Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowg wykonywang
samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowag wykonywang w Wytworni (tzw. ,beton towarowy”).
Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentaciji projektowej.
Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-ENV
206-1 oraz warunkoéw technicznych D2.
Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywaé¢ na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez
Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgodg Inspektora nadzoru, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.
2.2.3. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz warunkéw
technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-
ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.
Odbior stali zbrojeniowej na budowie
Odbiodr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez wytworce
stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziatem wg
wymiaréw i gatunkéw. Nalezy dazyc¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o $rednicy nie
mniejszej niz 1,0 mm.
Przy srednicach pretéow wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.
2.2 4. Materiaty spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadajgce wymaganiom nomrmy PN-91/M-69430.
2.2.5. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktfadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegty lub pretow stalowych.
2.2.6. Deskowania
Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a
ponadto:
— drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-
72/D-96002, PN-63/B-06251,
— sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom nomrm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-
3:2001,
— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,
— do smarowania elementéw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowac¢ srodki antyadhezyjne
parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.
Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani
na skutek zetknigcia sie z mieszankg betonowsg.
2.2.7. Rusztowania Do wykonania rusztowan nalezy stosowaé materiaty zgodnie z SST dotyczaca
wykonania rusztowan.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.
Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:
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1) do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokfadnosci z aktualnym swiadectwem legalizaciji,

- odpowiednio przeszkolong obstugg. 2) do wykonania deskowan:

- sprzetem ciesielskim,

- samochodem skrzyniowym,

- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.

3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.

4) do uktadania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,

- wibratorami przyczepnymi,

- tatami wibracyjnymi,

- zacieraczkami do betonu. 5) do obrébki i pielegnacji betonu: — szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes$¢ | ,Wymagania ogéine”.

4.1. Transport skiadnikow mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach cigzarowych nalezy umiescic
rébwnomiernie na catej powierzchnitadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga byc¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢ samochodéw nalezy
dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance
nie moze nastgpi¢: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ diuzszy od wartosci podanych w normie
PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST Czes$¢ | ,Wymagania ogdéine”.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 lub
PNENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptaciji ,Projekt organizacji robot” uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych, uwzgledniajgc planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak rowniez plan
przeprowadzania badan.

5.2. Zakres wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez
Wykonawce i zaakceptowang przez Zamawiajgcego ,Dokumentacjg techniczng”.
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Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem

do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w
normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na
deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie
z masg betonowa.

Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonac z
desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz C35. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie
wigkszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na piéro i wpust. W
przypadku stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy
metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdci¢
szczegoblng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia
(wiéry, wode, lod, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie z
odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania Rusztowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z SST dotyczaca

wykonania rusztowan.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani p6Zniejszej korozji.

Stal pokryta rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢
wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zablocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody
nalezy zmy¢ wodg stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sig przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sig rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg dokumentacji projektowej, z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

Gigcie pretow nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg PN-91/S-10042.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgieé na ich strone zewnetrzng. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszac i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzagdzen wytworczych i
montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia fundamentéw wykona¢ na podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkfadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubos$ci rownej grubosci otulenia.

Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegodinie podktadek z pretéw stalowych, jest
niedopuszczalne. Na wysokosci Scian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomocag

podkiadek plastykowych pierscieniowych. Rodzaj podkfadek dystansowych podlega akceptacji przez
Inspektora nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na
przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwaojny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym:
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— przy $rednicy pretéw do 12 mm — o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm, —

przy $rednicy pretow powyzej 12 mm — o Srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu

zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec

Zmianie.

Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i normg PN-91/S-

10442. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie

betonowania jest nie dopuszczalne.

taczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretéw moga byé

dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ migekkim

drutem lub spawac w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie

mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z

wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z

projektem, czystoS¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang

wielko$¢ otuliny.

5.2.5.2. Zageszczenie betonu:

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-

S10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowe;j

lub w dokumentaciji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztaftowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w

prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezenh

gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia

betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie

powinno si¢ odbyé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio

utozonego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze

przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo roboét i

dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki

umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to

zgody Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢

mieszanke betonowg o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu

przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15

MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadéw
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Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.2.6.4. Zabezpieczenie betonu przy wysokich temperaturach otoczenia.

Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpocza¢ po 24 h od jego utozenia. Jezeli
temperatura wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewa¢ co 3h w dzien i

€O najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach co najmniej 3 razy na dobe. Zabezpieczenie przed
nadmiernym nastonecznieniem:

Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do uchybieh w procesie pielegnacji betonu
spowodowanych ekspozycjg swiezo utozonego betonu na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych
podczas duzych upatéw.

5.2.7. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spemia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w nomie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli”, obejmujacego migdzy innymi podziat obiektu
na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie zakresu, celu kontroli, czestotliwosci
badan, sposobu i ilo$¢ pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli”, ktéry podlega zatwierdzeniu przez
Inspektor nadzoru.

Ocena poszczegodinych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogélne wymagania
dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST Czes¢ 2: ,Wymagania ogdine”.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080
oraz niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— sprawdzeniu statecznosci deskowania,

— sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

— sprawdzeniu czystosci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
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— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu geodezyjnym pofoZzenia gérnego poziomu betonowania. Wymagania i tolerancje podaje norma
PN-S-10040:1999.

6.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy kontrolowa¢ zgodnie z SST dotyczgcg wykonania rusztowan.

6.2.3. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora nadzoru i

potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST. Zakres sprawdzenia oraz wymagania i

tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.

6.2.4. Skfadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami

PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie

Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgodg Inspektora nadzoru, zleci nadzoér

laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi

nadzoru. Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu uwzgledniajgcy badanie sktadnikow mieszanki

betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione

badania prze widziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne

konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych materiatdw, a wymagane przez Inspektora nadzoru.

W celu wykonania badan skfadnikow mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. llos¢ pobranych probek

powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora

nadzoru.

6.2.5. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami

PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie

Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgodg Inspektora nadzoru, zleci nadzor

laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi

nadzoru. Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.

W ,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-

06250 ininiejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych

zabiegow technologicznych, a wymagane przez Inspektora nadzoru.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. llo$¢ pobranych probek powinna by¢

okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz

niniejszej SST.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg

SST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami

PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektor

nadzoru wszystkich wynikdw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgodg Inspektor nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny

niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektor nadzoru.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkgiji.

W ,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-

88/B06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych

zabiegow technologicznych, a wymagane przez Inspektora nadzoru.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobieraé probki. llo§¢ pobranych préobek powinna by¢ okreslona w

,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
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Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.9. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢é zgodne z dokumentacja projektowa, postanowieniami normy

PNS-10040:1999 oraz niniejszej SST. Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej

przytoczona norma.

6.2.10. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

— kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkciji,

— sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochodow do przewozu mieszanki betonowej, — sprawdzeniu pomp do podawania
mieszanki betonowej, — sprawdzeniu urzgdzen do zageszczania mieszanki betonowej, — sprawdzeniu
urzgdzen do pielegnac;ji i obrobki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdinych etapdw robdt

potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST Czes$¢ 2 ,Wymagania ogéine”.
Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST Czesé 2 ,Wymagania ogdine”.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes$¢ 2 ,Wymagania ogdine”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej, zgodnie z

dokumentacjg projektowg, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania rob6t na podstawie

wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych. Cena jednostkowa obejmuje:

+ dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkcji,

* prace pomiarowe i przygotowawcze,

» wykonanie ,Projektu technologii betonowania”,

» wykonanie ,Planu kontroli” materiatéw i robét,

» wykonanie ,Projektu deskowania i rusztowania”,

* oczyszczenie podtoza,

» wykonanie deskowania z rusztowaniem,

+ pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,

* oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

* przyciecie, wygiecie itgczenie zbrojenia,

* montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich otulin,

» oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowe;j,

* przygotowanie mieszanki betonowej,

+ utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni,

pielegnacje betonu,

rozbiorke deskowania i rusztowan,

usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

* oczyszczenie terenu robot z odpadow i usuniecie ich poza teren robét,

» wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych Specyfikacjg lub
zleconych przez Inspektora nadzoru.

Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

1.

P o

®~No o

©

10.
. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.
24,
25.

26.
27.

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i

badania.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnose¢.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czgs$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;j.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczenie skfadu
ziarnowego. Metoda przesiewu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.

PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych.

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen w postaci gliny.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspoiczynnika nasigkliwosci
kapilarnej.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w

kraju.

PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w

kraju.
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SST - 04: Roboty budowlane w zakresie konstrukcji ( CPV - 45223000-6 )

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali ( CPV - 45223210-1 )

1.0. WSTEP

2.0.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robo6t budowlanych polegajgcych na montazu konstrukcji metalowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczag prowadzenia robot budowlanych — zwigzanych z wykonaniem
stalowej balustrady przy schodach wejsciowych oraz montazem podnosnika pionowe dla oséb
niepetnosprawnych.

MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST I. ,,Wymagania ogdine".

2.2. Wymagania stawiane wyrobom z elementéw stalowych.

2.2.1. Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i pretow powinna byé bez peknig¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigecia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

- mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0.5mm dla walcéwki o grubosci od 25mm, 0,7mm dla walcowki o grubosci wieksze;j.

2.2.2. Odbior stali

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
element lub partia materiatu. Atest powinien zawiera¢:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrdbki ciepinej.

Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.2.3. Odbiér konstrukciji
Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢é dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w
wytwdémi wraz z oswiadczeniem wytwérni, ze usterki w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

2.3. kaczniki
Jako tgczniki wystepujg: potgczenia spawane oraz potgczenia na sruby.
2.3.1. Materiaty do spawania - elektrody
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430 oraz ER1.46 oraz EB1.50.
Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych
na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:
- zaswiadczenie jakosci
- spefnia¢ wymagania norm przedmiotowych
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- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i
wymaganiami producenta.

2.3.2. Sruby
Do konstrukgciji stalowych stosuje sie:
(1) sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodoktadne, klasy:
dla srednic 8-16 mm — 4 .8-Il dla $rednic powyzej
16 mm — 5.6-1l stan powierzchni wg PN-EN
26157-3:1998 tolerancje wg PN-EN 20898-
7:1997 witasnosci mechaniczne wg PN-EN
20898-7:1997.
(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002 wtasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 —
czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podkiadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podkiadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018 Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: sruby i
nakretki wywalcowane cechy na gtdwkach. Zastosowanie: do mocowania elementow.

2.3.3. Kotwy wklejane.
2.3.4. Kotwy mechaniczne.
Zastosowanie: mocowanie elementéw stalowych do konstrukgcji zelbetowych.
2.3.5. Powloki malarskie
Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach

technicznych stosowanych zestawdw malarskich oraz by¢ zgodne z normami PN-EN ISO 8504-1:2002,
PN-EN ISO 8504-2:2002.

2.3.6. Farby
Materiaty malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
zestawow malarskich oraz byé zgodne z normami PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-
15:2001.

2.3.7. Farby do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej
Wykonawca zobowigzany jest do doboru systemu zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnego (wg
dopuszczenia ITB) z wykonywanym, opisanym ponizej zabezpieczeniem ppoz. konstrukcji stalowej.
Zabezpieczenie antykorozyjne bedace warstwg podktadowg systemu zabezpieczenia ppoz. powinno by¢
zgodne z zapisem w aprobacie ITB dla wybranego zabezpieczenia ppoz.
Stosowac zestaw farb ogniochronnych jednego producenta (powtoka antykorozyjna — podkfad
ogniochronny, farba peczniejaca, farba nawierzchniowa). Farba musi zapewnia¢ odpomos$¢ ogniowg R
30 konstrukcji stalowej.

Produkty przechowywa¢ w warunkach suchych, w temperaturze powyzej zera.

2.4. Skladowanie materiatéw i konstrukciji
1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadaé
w sposOb umozliwiajgcy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwos$ci sktadowane w sagsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukciji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyroéwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac¢ w tym samym potozeniu.
2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
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2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

2.5.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otworow na $ruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji - jako$ci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3.0. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST I. Wymagania ogdine".

4.0. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST I. ,Wymagania ogoine"

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST I. ,Wymagania ogdine" .

5.1. Montaz konstrukcji stalowej.

Montaz konstrukcji nalezy rozpoczagé po stwierdzeniu, ze dostarczone na budowe elementy spetniajg wtasciwe

dla nich wymagania i posiadajg zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta. Dopuszczalne odchyiki
przy montazu w poziomie nie powinny przekracza¢ + -10 mm.

6.0. KONTROLA JAKOSCIROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SSTI. ,Wymagania ogdéine" .

7.0. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SSTI ,Wymagania ogdine".
Ostateczny odbior robét nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robét.
Jezeli wszystkie badania daty wynik pozytywny, roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami
norm i ST. Poniewaz konstrukcje wykonane niezgodnie z wymaganiami normy nie mogg by¢ przyjete.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek w celu doprowadzenia konstrukcji i robot do zgodnosci z

normg i przedstawi¢ do ponownych badan, ktérych wynik jest ostateczny. Protokét koncowy powinien miedzy
innymi zawierac:

» wyniki prowadzonych badan
» decyzje Inspektora nadzoru dotyczacg przyjecia odbieranej konstrukc;ji
» wniosek Inspektora nadzoru dotyczgcy mozliwosci prowadzenia budowlanych robot wykonczeniowych.

8.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne zasady dotyczgce ptatnosci za wykonanie roboty podano w SSTI. ,Wymagania ogéine”.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze.

PN-ISO 8991;1996 System oznaczenia czesci ztacznych.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru robot.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki

techniczne dostawy.
PN-91/M-69430

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania. PN-
75/M-69703

Spawalnictwo. Wady ztagczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SST -05: Roboty w zakresie stolarki budowlanej (CPV 45421000-4)
Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow (CPV - 45421100-5)

WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg warunki wykonania, kontroli i odbioru rob6t montazowych stolarki
drzwiowe;j i stolarki okiennej w obiektach kubaturowych w ramach inwestycji okreslonej w punkcie 1.1. ST-I:
Wymagania Ogolne.

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie prac.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w roboét:
* osadzenie stolarki okiennej
+ osadzenie podokiennikéw wewnetrznych
* osadzenie parapetéw wewnetrznych,
+ osadzenie stolarki drzwiowej
+ obrobienie osadzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi
w ST-I (kod 45000000-7): Wymagania ogodine.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-1: Wymagania Ogolne. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora. Okreslenia: ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu facznie z
wykonaniem wszystkich niezbednym po temu czynnosci oraz dostarczeniem niezbednych materiatow,
szalunkoéw, zabezpieczen, urzadzen itp. Wykonawca w cenie uwzgledni niezbedne rusztowania wewnetrzne i
zewnetrzne.

Wielkos¢ miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.
Obowigzkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby unikng¢ wszelkich
zagrozen, tak dla oséb pracujgcych bezposrednio na budowie, jak i os6b postronnych. Dotyczy to rowniez
uzytkownikéw sgsiednich budynkow.

Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie szczegétowego zakresu prac, kolejnosci i technologii
wykonania robét, biorgc pod uwage bezpieczenstwo i higieng wykonywanych robét, uwzgledniajac informacje
podane w powyzszym projekcie. Zakres robo6t zostat podany w opisie technicznym.

Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad
sztuki budowlanej, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i Odbioru rob6t budowlano-montazowych”
wraz z zachowaniem zasad BHP.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-I (kod
45000000-7): Wymagania ogdlne.

Ponadto materiaty stosowane do wykonania robot powinny posiadac:

+ aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami

« certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z aprobatg techniczng lub PN,

« certyfikat na znak bezpieczenstwa “B",

« certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

Na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania. Sposéb transportu i

sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca
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zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robét.

W dokumentac;ji przyjeto, ze do budowy nalezy stosowa¢ materiaty odpowiadajgce wymogom
okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r. z pdzniejszymi zmianami oraz
w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. Dz. U.Nr113 z
dnia 31 sierpnia 1998 r. z pdzniejszymi zmianami w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wymagania ogoine:
Wszelkie materiaty do wykonania remontu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami zabezpieczajgcymi,
malarskimi i lakierniczymi.

2.2.2. Stolarka drzwiowa:
Drzwi wewnetrzne:

Drzwi drewniane ptytowe petne wykonane z ptyty wiérowej otworowej, potrojne zawiasy. Przeszklenia drzwi i
witryn wewnetrznych - ze szkta bezpiecznego P2.

2.2.3. Stolarka okienna i drzwi zewnetrzne, przeszklone:
Wymiana czgsci okien oraz montaz witryny z drzwiami wejsciowymi, zgodnie z zestawieniem stolarki.
Profile okienne PCV lub aluminiowe.

2.2.4. Roboty towarzyszgce:
+ zabezpieczenie podtog folig.
* czyszczenie stolarki i mycie po robotach.

2.2.5. Materiaty pomocnicze:
* wkrety montazowe
. pianka montazowa
* masa szpachlowa
+ $rodki do usuwania zanieczyszczen

Wszystkie w/w materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST | (kod 45000000-7). “Wymagania ogolne.”

3.2. Sprzeti narzedzia do montazu stolarki drzwiowej.
Do wykonania instalaciji stolarki drzwiowej nalezy stosowac:
» szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza
* poziomice
pistolety do pianki montazowej
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania zapraw
szpachle i pace do zacierania tynku

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
kierownika budowy. Nalezy uzywac takiego sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
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robot, zardwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-I (kod 45000000-7): Wymagania ogdine.

4.2. Transport i skladowanie materiatow:

Transport materiatbw do wykonania montazu stolarki drzwiowej nie wymaga specjalnych srodkéw i
urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. Materiaty
podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem lub utratg statecznosci,
uktadane i przewozone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen osi pojazdéw podczas transportu
materialdw po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Stolarka drzwiowa powinna by¢
sktadowana na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi
temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania ogdine.
W oparciu o materiaty wyjsciowe dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegdtowego okreslenia robot.

5.2. Montaz stolarki okiennej
Roboty montazowe powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej +5°C. Przed przystapieniem do
montazu nalezy:
+ sprawdzi¢ wymiary otworéw okiennych i ewentualnie skorygowac je, tak aby przestrzeh pomiedzy
murem a oknem (luz montazowy) wynosita 20+30mm;
» zdemontowac skrzydta (zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem), co znacznie utatwia doktadne ustawienie
ramy w otworze okiennym.

Do ustawienia i stabilizacji potozenia ramy w otworze okiennym zastosowac klocki nosne oraz kliny
montazowe. Sprawdzi¢ ustawienie ramy oscieznicy w otworze: w pionie, w poziomie, dokona¢ pomiaru
przekatnych oraz gtebokosci usytuowania oscieznicy od wewnetrznego i zewnetrznego lica sciany, przy
czym:

- maksymalne odchylenie od pionu (poziomu) ramy ustawionej w otworze okiennym nie powinno
przekracza¢ 1Tmm/1m,

- réznica dlugosci przekatnych nie powinna by¢ wieksza niz 2mm.

Okna powinny by¢ zamocowane w otworze w taki sposob, aby mocowania przenosity na konstrukcje budynku
wszystkie dajgce sie przewidzie¢ sity dziatajgce na okno, z uwzglednieniem ruchéw wystepujacych w
miejscach potgczen. W zwigzku z tym nalezy:
+ ustawi¢ okno w otworze, zapewniajgc wymagany, wspominany wyzej luz montazowy (grubos¢ spoiny
miedzy oscieznicg i o$ciezem), ktdéry zaleznie od gabarytu okna, powinien wynosi¢ ok. 20+30mm;
+ ustabilizowa¢ wiasciwe potozenie oscieznicy w otworze za pomocg klockéw oraz klinbw montazowych;
+ dobra¢ wtasciwy rodzaj oraz wymiary fgcznikéw mechanicznych (np. kotwy, kotki rozporowe, metalowe
tuleje rozprezne — ,dyble”), przy czym nalezy pamietac, ze giebokos$¢ zakotwienia elementow
mocujacych w osciezu (kotkow, wkretéw, dybli) powinna by¢ nie mniejsza niz 60mm; taczniki
mechaniczne dobra¢ na podstawie projektu i systemu przyjetej stolarki otworowej,
+ ustali¢ ilo$¢ oraz potozenie punktéw mocowania w zaleznosci od rodzaju i wielkosci obcigzen
dziatajgcych na okno.

Rame okienng okna wraz z zamontowanymi na obwodzie kotwami ustalamy w otworze okiennym zwracajgc
uwage na prawidtowy luz pomiedzy rama a murem. Odstep pomiedzy $ciang a murem jest zalezny od
wielkos$ci oscieznicy okna, koloru okna i zewnetrznego materiatu uszczelniajgcego. Dla okien biatych
wielkosci te sg nastepujgce:
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» szeroko$¢ okna: do1m 1+2m 2+3m
szerokos¢ szczeliny z kazdej strony: ~ 10mm 15mm 20mm

*  wysoko$¢ okna: do 1m 1+2m 2+3m
szerokos¢ szczeliny u gory okna: 10mm 15mm 20mm
szerokos¢ szczeliny u dotu okna 10mm 15mm 20mm

+prog* +prog* +prog*

*w dolnej czesci okna przykrecony jest dodatkowy profil tzw. prég montazowy stuzacy do zabezpieczenia
okna przy transporcie oraz utatwienia montazu parapetéw o zwiekszonej grubosci np.: komorowych lub
marmurkowych.

Mocowanie okna powinno by¢ wykonane mechanicznie — niedopuszczalne jest stosowanie do tego celu
pianek lub klejéw, przy czym elementy mocujgce (kotwy, dyble) powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.
Po zamocowaniu ramy w otworze okiennym sprawdzi¢ czy podczas kotwienia nie nastgpito jej odksztatcenie
(wypaczenie); ewentualne nieprawidtowosci wyeliminowac poprzez korekte klinami montazowymi.
Zamontowac¢ skrzydta w ramie oscieznicy, sprawdzajgc réwnoczesnie prawidiowos¢ ich funkcjonowania,
dokonac¢ ewentualnej regulacji okuc.

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji i uszczelnienia spoiny okna z murem zabezpieczy¢ tasma lub
folig okucia oraz zewnetrzne powierzchnie okna przed zanieczyszczeniem materiatami uszczelniajgcymi,
zaprawami lub farbami. Przestrzen miedzy murem a oscieznica okna wypetni¢ pianka poliuretanowa,
pamietajac, aby:

+ uprzednio zwilzyé wodg mur i oscieznice, celem poprawienia przyczepno$ci pianki poliuretanowej; 0
umozliwi¢ swobodny wyptyw nadmiaru pianki, zapobiegajgcy deformacji oscieznicy.

Po stwardnieniu pianki wypetniajgcej, usung¢ podkiadki dystansowe i kliny montazowe, a nastepnie
naprawi¢ (uzupemnic) powstate ubytki piankg montazowa. Przy wykonywaniu robét tynkarskich zamontowane
okna i drzwi balkonowe powinny byé zabezpieczone folig i taSmg przed zabrudzeniem, zarysowaniem lub
innym uszkodzeniem ich powierzchni. Po wykonaniu robét tynkarskich oczyszczony, suchy styk oscieza z
oscieznicg wypetni¢ masa trwale plastyczng (silikonem). Po wykonaniu wszystkich prac montazowych i
wykonczeniowych, zwigzanych z wbudowaniem okien nalezy wyczysci¢ wszystkie elementy okien
odpowiednimi srodkami oraz usung¢ niezwtocznie tasme foliowg, zabezpieczajgca profile ram okiennych.
Przy montazu drzwi balkonowych zastosowac analogiczne wytyczne jak dla okien.

5.3. Montaz stolarki drzwiowej

Przed przystgpieniem do wbudowania stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza,
do ktérego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza nalezy je naprawic¢ i oczyscic.

5.4. Rozmieszczenie punktéow zamocowania stolarki drzwiowej.
Stolarke drzwiowa nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezach zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej:

Wymiary zewnetrzne Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw
Zamocowan

wysoko$é szerokosc w nadprozu |zamocowania

na stojakach

powyzej 150 do 150 6 Progu nie po3
mocuje sie
powyzej 150 150- 200 8 po 1 po3

Osadzanie i uszczelnianie stolarki w o$ciezu:
* nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach,
+ do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb trwaly ich elementy kotwigce w osciezach,
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* sprawdzi¢ ustawienie w pionie i poziomie,
+ uszczelni¢ oScieze piankg montazowa, a szczelineg przykry¢ listwa,

6. KONTROLA JAKOSCIWYROBU | ROBOT
6.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania ogodlne.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej badaniom powinny

podlegac okna i drzwi, ktére bedg wykorzystane do wykonania robo6t. Wszystkie materiaty muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do montazu nowych okien i drzwi.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

+ sprawdzenie wymiaréw stolarki okiennej i drzwiowej,

+ sprawdzenie jakosci materiatdow, z ktérych stolarka zostata wykonana

+ prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych

* sprawdzenie wizualne wygladu okien i drzwi, przeszklenia, powierzchni, zastosowanych uszczelek i

okuc.

Wyniki powinny by¢ akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét
W zakresie stolarki okiennej:
* przyporzadkowanie dostarczonych okien odpowiednio do otwordéw okiennych;
* sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wymiarow okna w stosunku do otworu w Scianie;
+ sprawdzi¢ rodzaj okucia oraz kierunek i sposob otwierania skrzydta okna.

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci montazu stolarki z dokumentacjg projektowg i ST
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$¢ dalszych
prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robaét, ilosci i miejsc
elementow kotwigcych, uszczelnienia szczeliny miedzy oscieznicg a osciezem oraz innych robét
,zanikajacych*.

6.4. Badania w czasie odbioru

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczgcych wykonywanej wymiany stolarki drzwiowej, a w szczegdlnosci:

+ zgodnosci z opisem technicznym i przedmiarem robot (dokumentacja projektowa) i wprowadzonymi

zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,
+ prawidtowosci przygotowania podtozy.
jakosci (wygladu) powierzchni stolarki,
zgodnos$¢ wymiarow, ksztattu, podziatdw, proporcji oraz szerokosci stupkow.
sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué.

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymogami podanymi w pkt. 6.5.1. niniejszego opracowania i
opisane w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Zamawiajacego) i Wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace stolarki drzwiowej.
Prawidtowo osadzona stolarka drzwiowa powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
» dopuszczalne odchylenie od pionu min. <1 mm na 1 m wysokosci drzwi,
* réznice wymiaréw po przekgtnych nie powinny by¢ wigksze od 4 mm,
* dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementoéw stolarskich:

Miejsca luzow Wartos¢ luzu i odchytek drzwi
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Luzy miedzy skrzydtami +2

Miedzy skrzydtami a oScieznica -1

+ elementy wykonczeniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania ogdine.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnig stolarki okiennej i drzwiowej oblicza sie w m? na podstawie dokumentac;ji projektowej
przyjmujgc wymiary w $wietle osciezy. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem
faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. 0Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania ogoine.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wymiang stolarki elementem ulegajacym zakryciu sa tgczniki i uszczelnienia
izolacyjne. Odbior tych prac musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét wykonczeniowych (tynki). W
trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan
nalezy poréwnac z pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ osadzenie stolarki za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z opisem technicznym i przedmiarami robét i zezwoli€ na przystgpienie do robot
wykonczeniowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny osadzona stolarka nie powinna
by¢ odebrana. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania usuniecia nieprawidtowosci i ponownie zgtosi¢ do
odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej jakosci stolarki,
nieprawidiowa ilo$¢ tacznikéw) stolarka musi byé zdemontowana, wymieniona i osadzone ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg
forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z opisem technicznym i przedmiarem robét (dokumentacija projektowg) Odbior
ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotania komisji oraz czas jej
dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce
dokumenty:

+ specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia

+ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych,

+ aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow
+ protokoty odbiorow czesciowych,

* instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedfozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami
tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa. kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik badan byt negatywny stolarka drzwiowa nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢
jedno z nastepujacych rozwigzan:

* jezeli to mozliwe, nalezy poprawic¢ nieprawidtowosci i przedstawic jg ponownie do odbioru,

+ jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci stolarki drzwiowej
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustaleh umownych,

* w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych prac, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci
odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

+ ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

* ocene wynikow badan,

+ wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia, O stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania wymiany stolarki z zamowieniem.

Protokét odbioru korcowego jest podstawowg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania
ogolne.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci:
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej mogg by¢ dokonana wedtug nastepujgcych sposobow:
. rozliczenie ryczattowe, gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
wartos¢ wynagrodzenia; warto$¢ robét w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i
ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy.
. rozliczenie w oparciu o warto$¢ robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonejw
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonane;j ilosci robot.

w jednym idrugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pethego
zakresu robot i ich konncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej:

Ceny jednostkowe za roboty wymiany stolarki okiennej i drzwiowej obejmuja:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

+ warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robét z kosztami zakupu,

+ warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

 koszty posrednie (ogdine) i zysk kalkulacyjny,

 podatki zgodne z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT).

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robét pomocniczych i towarzyskich takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych,
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oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza
socjalnobiurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk
roboczych.

w przypadku przyjecia innych zasad okreslania ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegotowo ustalone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy:
* PN-B-91000:1996: Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia
+ PN-88/B-10085: Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania
* PN-B-10087:1996: Okna i drzwi drewniane Ztgcza klinowe Wymagania i badania
+ PN-90/B-92210: Elementy i segmenty Scienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone,
klasy 0 i OT. Ogdlne wymagania i badania
* PN-EN 12210:2001: Okna i drzwi - Odpormnos$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja
* PN-EN 12211:2001: Okna i drzwi - Odpormos$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania
* PN-EN 1191:2002: Okna i drzwi - Odpomos$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda
badania
* PN-EN 12208:2001: Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja
* PN-EN 1027:2001: Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania
* PN-EN 12207:2001: Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja
* PN-EN 1026:2001: Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda badania
* PN-B-05000:1996: Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport
+ PN-EN ISO 10077-1:2002: Wiasciwosci cieplne okien drzwi i Zaluzji - Obliczanie wspéiczynnika
przenikania ciepta - Cze$¢ 1: Metoda uproszczona
* PN-EN ISO 12567-1:2002U: Wtasciwosci cieplne okien i drzwi - Okreslanie wspoétczynnika
przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej - Czes¢ 1:
Kompletne okna i drzwi
* - PN-B-94423:1998: Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejkitozyskowe,
podktadki i nakretki kotpakowe.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych tom | i Il - wydawnictwo
“ARKADY”. Przywotane w niniejszej specyfikacji Polskie Normy (PN), oraz Normy Branzowe (BN) nalezy
traktowac jako integralng cze$¢ Dokumentacji, na rowni z Projektem Wykonawczym, oraz innymi
Specyfikacjami. Wykonawca jest zobowigzany réwniez do przestrzegania innych norm krajowych
zwigzanych z pracami objetymi Kontraktem, nie wymienionych w niniejszej Specyfikacji Techniczne;.
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